Zatacznik nr 6

W dNiUe.eoiieieeecccieee e pomiedzy:

Gming Klonowa, ul. Ks. J6zefa Dalaka 2,

98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwang dalej Zamawiajgcym,
ktorg reprezentuje:

Marcin Golanowski — Waijt

a
............................................... Zsiedzibg W....occcoeeeeecciieec e eee..an. dziatajgcym na podstawie
.................................................................................... reprezentowanym przez:
PRSP

ettt ettt e iee ettt eaee e —e e —e e ——eerte et te ittt et ee e te et e eanteeatee ettt e bt eree e teeree et e e eteeanteetaeateereeans

zwanym dalej Wykonawca

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. art. 266, art. 275 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdéwien
publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1.Zamawiajgcy powierza Wykonawcy kompleksowa realizacje robét polegajacych na:
Przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury w Klonowej

Kody wedtug CPV
45000000-7- Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45214000-6 — Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych,
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332200-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45262500-6 — Roboty murarskie i murowe (prace towarzyszace)

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania sciekéw

2.Zakres rzeczowy obejmuje:

Rozbudowe, nadbudowe i przebudowe budynku GOK (Gminny Osrodek Kultury) w Klonowe;j.
Przebudowa zewnetrznych instalacji: wodociggowej i centralnego ogrzewania. Rozbudowa
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Rozbidrka zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte.

Zakres prac budowlano-montazowych obejmuje:
— roboty rozbiérkowe,
— roboty ziemne i fundamentowe,
— $ciany nadziemia,
— konstrukcje zelbetowe i stalowe,



— konstrukcje stropéw,

— konstrukcja dachu,

— $cianki dziatowe,

— wykonanie tynkodw,

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— wykonanie podtozy i posadzek,

— oktadziny Scian,

— wykonanie instalacji wewnetrznych niezbednych do funkcjonowania obiektu,

— roboty elewacyjne,

— zagospodarowanie terenu.
Zakres prac w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych i odgromowych obejmuje:

— Instalacje elektryczne oswietlenia wewnetrznego budynku,

— Instalacje elektryczne gniazd wtykowych,

— Instalacje elektryczne sity,

— Instalacja zasilania urzadzen wewnetrznych,

— Instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j,

— Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

— Instalacje ochrony odgromowej,
Zakres prac w zakresie instalacji sanitarnych obejmuje:
INSTALACJE WEWNETRZNE

— Montaz instalacji grzewczej,

— Montaz instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji,
Montaz kanalizacji wewnetrznej sanitarnej,

— Montaz wentylacji mechanicznej,

— Montaz klimatyzacji dla wybranych pomieszczen,
INSTALACJE ZEWETRZNE

— Instalacja wodociggu,

— Instalacja kanalizacji sanitarnej,

— Instalacja cieplna z istniejgcej kottowni,
Zakres prac w zakresie instalacji teletechnicznej obejmuje:

— Monitoring CCTV,

— Instalacja alarmowa.

3. Realizacja zakresu rzeczowego bedzie prowadzona w dwéch etapach:

1) Etap | obejmuje prace:

— Roboty rozbidrkowe,

— Roboty ziemne i fundamentowe,

—  Sciany nadziemia,

— Konstrukcje zelbetowe i stalowe,

— Konstrukcje stropdw,

— Konstrukcja dachu,

— Scianki dziatowe,

— Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

— Wykonanie podtozy i posadzek,

— Wykonanie instalacji zewnetrznych niezbednych do funkcjonowania obiektu:
o Instalacja wodociagu,
o Instalacja kanalizacji sanitarnej,
o Instalacja cieplna z istniejgcej kottowni.



2) Etap Il obejmuje prace:
— Wykonanie tynkow,
— Oktadziny Scian,
— Roboty elewacyjne,
— Zagospodarowanie terenu,
— Instalacje elektryczne oswietlenia wewnetrznego budynku,
— Instalacje elektryczne gniazd wtykowych,
— Instalacje elektryczne sity,
— Instalacja zasilania urzadzen wewnetrznych,
— Instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
— Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,
— Instalacje ochrony odgromowej,
— Montaz instalacji grzewczej,
— Montaz instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji,
— Montaz kanalizacji wewnetrznej sanitarnej,
— Montaz wentylacji mechanicznej,
— Montaz klimatyzacji dla wybranych pomieszczen,
— Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,
— Monitoring CCTV,
— Instalacja alarmowa.

4. Szczegotowy zakres robdt okreslajg: projekt budowlany, przedmiar robdét oraz szczegétowe
specyfikacje techniczne warunkéw wykonania i odbioru robaét.

5. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia na podstawie umowy o prace:

5.1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:

a) Roboty w zakresie prac ogélnobudowlanych,

b) Roboty w zakresie prac dekarskich,

c) Roboty w zakresie prac instalacyjnych w branzy sanitarnej,

d) Roboty w zakresie prac instalacyjnych w branzy elektryczne;j.

Wymagania powyzsze nie dotyczg kierownika budowy w zakresie oséb nadzorujgcych roboty
budowlane, elektryczne i sanitarne.

Obowigzek powyzszy nie dotyczy dostaw wchodzacych w zakres przedmiotowego zamdwienia.

5.2. Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spefniania przez wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankgcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:

a) Wykonawca lub podwykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy
bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb wykonujacych czynnosci okreslone w pkt. 5.1, tj. pisemnego oswiadczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub pisemnych oswiadczen pracownikéw zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce potwierdzajgcych, ze w/w osoby sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia,

b) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegélnosci
poprzez wezwanie do przedtozenia w terminie do 5 dni dokumentéw potwierdzajacych
sposoéb zatrudnienia, tj. zanonimizowanych umdw o prace.



5.3. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

a) Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw o ktérych mowa w pkt.
5.2 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé
naliczeniem kary umownej Wykonawcy w wysokosci 5 000,00 PLN, a takze zawiadomieniem
Panstwowe] Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawna.

b) W przypadku powtarzajgcych sie naruszen obowigzkéw wskazanych w pkt. 5.1 i 5.2,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kare umowng
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

§2

1. Wykonawca zabezpiecza we witasnym zakresie wszystkie materiaty niezbedne do wykonania
przedmiotowego zadania.

2. Wykonawca oswiadcza, ze stosowane przez niego materiaty i surowce odpowiadajg wymogom
ustawy Prawo budowlane w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wykwalifikowanej kadry oraz do zapewnienia
odpowiedniej jakosci materiatéw i sprzetu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty zgodnie ze sztukg budowlana.

5. Wykonawca ponosi koszty oznakowania robot oraz jego utrzymania w okresie trwania robét.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwigzku z nie oznakowaniem lub nienalezytym oznakowaniem prowadzonych robét oraz brakiem
zabezpieczenia prowadzonych robdt.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kierownika budowy.

8. Do zakonczenia robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac go
Zamawiajgcemu w terminie, w ktérym ustalony jest odbiér koricowy.

§3
1. Strony ustalajg, ze rozpoczecie robdt nastgpi dnia.......ccccevveeeecciieeeecciineeeenns a zakonczenie do
dnia 30 wrzesnia 2022 r..
2. Ustala sie nastepujace terminy zakonczenia etapow robdt o ktérych mowa w §1 ust.3:
1) Etap I- 30 listopad 2021 r.
2) Etap Il — 30 wrzesien 2022 r.
3. Integralng czescia umowy jest opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, w ktorym okresla sie
terminy rozpoczecia i zakoniczenia oraz zakres i wartos¢ poszczegdlnych elementdw robdt.

§4
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do dnia........................ i w zwigzku z tym:
1) dostarczenie 1 egz. dokumentacji technicznej,
2) przekazanie dziennika budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie.

§5
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) powiadomienie wszystkich gestoréw sieci i infrastruktury technicznej o zamierzonym
rozpoczeciu prac,
2) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy oraz dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,



3.

3) wykonanie umowy zgodnie z zakresem umowy i terminem umownym oraz przepisami w tym:
techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

4) zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
w zakresie prowadzenia robét,

5) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) zabezpieczenie terenu budowy oraz terenu bezposredniego sgsiedztwa prowadzonych prac,
zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7) ogrodzenie placu budowy,

8) prowadzenie dokumentacji budowy i umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej,

9) zapewnienie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt pomieszczen socjalnych, magazynowych,
energii elektrycznej wraz z dostawg wody dla potrzeb budowy,

10) zabezpieczenie przylegtych budynkéw przed szkodliwym oddziatywaniem podczas
prowadzonych prac, w szczegdlnosci zanieczyszczeniem elewacji,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas budowy elementéw infrastruktury
przylegtej do placu budowy, w szczegdlnosci utwardzonej nawierzchni, Wykonawca odtworzy
do stanu pierwotnego zniszczone elementy infrastruktury,

12) zapewnienie dojazdu - dojscia do posesji przylegtych do terenu budowy,

13) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacji technicznych
warunkéw wykonania i odbioru robét,

14) przekazanie do eksploatacji przy udziale Zamawiajgcego, wykonanych robét oraz uzyskanie
protokotu odbioru technicznego po wykonanych robotach.

§6
Koordynatorem robdt ze strony Zamawiajgcego jest przedstawiciel Urzedu Gminy w Klonowej -

Funkcje Inspektora NaAdzoru  Pelnic e e ,
1<) PR O T T O O PO OO P PPV PP OTPTRTPPPRIPP
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik Budowy.........cccccvvvivviieeininnnnenn.
.......................... upr. bud. Nreeeccceeeceeeeeeee, T8,

§7

Strony ustality, ze wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robdt okreslonych w § 1, zgodnie ze
ztozong ofertg wynosi:

o] (U] 1 o TSRS zt

(STOWNIE: et )

W tym podatek VAT .....oocieiee et zt
§8

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy okreslony w
§1. Przewiduje sie dokonanie 1 odbioru czesSciowego w trakcie realizacji inwestycji, po
zakonczonym | etapie zgodnie z § 3 pkt2 i zakresem prac okreslonym w § 1 pkt. 3.

Ewentualne wady w robotach budowlanych wykryte przy odbiorze lub w toku robdt
budowlanych usuwane bedg niezwtocznie, najpdzniej w ciggu 5 dni.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o terminie przygotowania robét do odbioru
czesciowego oraz catego zadania do odbioru koncowego z 7-dniowym wyprzedzeniem oraz
wpisem do dziennika budowy, a na dzier odbioru przedstawi:

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

— projekt wprowadzonych zmian podczas budowy,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,



— certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty,
— dokumenty gwarancyjne dotyczgce materiatdw, sprzetu, urzadzenia, karty produktu o ktérych
mowa w § 11 ust. 2.
— kosztorys powykonawczy,
— inne dokumenty wynikajace ze szczegdtowych specyfikacji technicznych warunkéw
wykonania i odbioru roboét.
Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
— o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w
tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i Polskimi Normami),
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania,
nieruchomosci sgsiadujacej.
Dokumentami stwierdzajgcymi dokonanie odbioru koricowego jest protokét odbioru
technicznego — koncowego, zas odbioru czesSciowego jest protokédt odbioru technicznego —
czesciowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci
stwierdzone wady i terminy ich usuniecia. Protokét odbioru technicznego - czeSciowego oraz
protokot odbioru technicznego - koncowego, w ktérych nie stwierdzono wad stanowig podstawe
wystawienia faktur za wykonanie poszczegdlnych elementéw robdt.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad lub w razie stwierdzenia braku wad, po uptywie
okresu rekojmi za wady, Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§9
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur, wystawionych po
dokonaniu odbioru czesciowego i odbioru koricowego.
Zamawiajgcy bedzie regulowat faktury w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem § 10 ust. 10 i 11 niniejszej
umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada numer identyfikacji podatkowej 827-22-34-443.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym
Wierzytelnosci przypadajgce Wykonawcy z tytutu umowy nie mogg by¢ przelewane na rzecz osob
trzecich. Zastrzezenie to nie dotyczy podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

§10
Wykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takize projektu jej zmiany w celu
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 1
oraz projektu jej zmiany zgtasza pisemne zastrzezenia w przypadkach:
— gdy umowa nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia,
— gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy dtuzszy niz okreslony w ust.
12.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany w wyzej okreslonym
terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. Zgtoszenie pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwa zobowigzuje Wykonawce do
dokonania zmian w tym projekcie.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



10.

11.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy o ktérej mowa w ust. 3 oraz
kopii jej zmiany, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach:
— gdy umowa nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,
— gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy dtuzszy niz okreslony w ust.
12.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do jej zmiany, w wyzej okreslonym terminie, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo oznacza brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie tej
umowy.
Wykonawca, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 12, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, oraz zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, oraz poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie jej zmiany, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio.
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi oraz poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie jej zmiany, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Przepis ust. 6 stosuje sie
odpowiednio.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom powinny by¢ przedstawione w formie wydruku z
dokonanej operacji bankowe;.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 10, za roboty budowlane i dostawy lub ustugi wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow objete fakturg przejSciowg lub fakturg koncowa, wstrzymuje sie wyptate
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12.

13.

14.

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce lub Dalszemu podwykonawcy

przez Podwykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne, z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego okreslonego w §7,

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7, za kazdy
dzien opdznienia,

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego okreslonegow § 7,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego okreslonegow § 7,

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego okreslonegow § 7,

f) ujawnienia pracy na budowie, bedacej przedmiotem niniejszej umowy, osdb nie bedacych
pracownikami Wykonawcy oraz Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcéw, ktérych
umowy zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego w trybie przepisu § 10 ust. 1-9, w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7.

Niezaleznie od kar umownych o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

dochodzenia na zasadach ogdlnych od Wykonawcy zwrotu wartosci szkdd spowodowanych

realizacjg uméw podwykonawczych zawartych przez Wykonawce z naruszeniem przepisdw ust. 1,

3,5, 7, 8i9 niniejszego paragrafu.

§11
Na wykonane roboty Wykonawca udziela ... ..miesiecznej gwarancji liczgc od daty odbioru
koncowego.
Jezeli producent materiatéw, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiaty lub sprzet, urzadzenie, produkt, dtuzszy
okres gwarancji niz wynikajgcy z umowy, obowigzujg gwarancje producenta.
Zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych, wysokos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy ustala w wysokosci 5% ceny ofertowej,
L PSR zt.
Ustala sie sposdb tworzenia nalezytego zabezpieczenia umowy:
kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnoszona jest przez Wykonawce przed
podpisaniem UMOWY W FOrMIE.......cc.uieiieciiiie e
Ustala sie, ze cze$¢ stuzaca do pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady wynosi 30% sumy
wymienionej w pkt. 2. Réznice Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawce robét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych, tj. po odbiorze koncowym.

§12
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie zobowigzan
umownych w formie nastepujacych kar:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opodzinienie wykonania etapow robdt, o ktérych mowa w §1 ust. 3, w terminach
ustalonych w § 3 ust. 2, za ktére Wykonawca ponosi wine i jest zalezne od niego, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kaidy dzien
opO6znienia,



b) za opdinienie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru okreslony w § 8 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytutu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie odbioru okreslonym w § 8 ust. 1 w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

d) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy,

e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego,

f) w przypadku nie przystgpienia do robdét lub takiego ich opdzinienia, ze wykonanie w
terminie bedzie niemozliwe, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
bez wyznaczenia dodatkowego terminu i obcigzenia karg w wysokosci 20% wartosci
umownej.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opbdinienie w dostarczeniu dokumentacji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzier opdznienia,

b) za opdinienie w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,5% za kazdy dzien
op6znienia,

c) za opdinienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
za przedmiot odbioru okreslony w § 8 ust. 1 za kazdy dzied opdznienia, liczony od
nastepnego dnia po uptywie terminu, w ktérym odbiér miat by¢ zakoriczony.

2. Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§13

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego — zgodnie z art. 456 ustawy z 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokét inwentaryzacji robdt w toku na dzied odstgpienia. Zamawiajacy dokona
odbioru wykonanych robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych oraz dokona zaptaty za wykonane
roboty. W tym przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce bez winy Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do:
— zabezpieczenia na wtasny koszt przerwanych robét,
— uporzadkowania i przekazania Zamawiajgcemu placu budowy,
— uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej i ewentualnego odszkodowania

uzupetniajgcego.

§14
Za ewentualne naruszenie praw 0sob trzecich w wyniku prowadzenia robot odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

§ 15
Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit dokumentacje techniczng i zapoznat sie z warunkami budowy w
terenie oraz warunkami przetargu i nie zgtasza do nich uwag, a kwota wynagrodzenia podana w § 7
niniejszej umowy obejmuje catkowity koszt realizacji przedmiotu umowy.

§ 16
Zmiany tresci niniejszej umowy sg dopuszczalne wyfacznie po wystgpieniu warunkéw okreslonych w
ogtoszeniu o zaméwieniu oraz specyfikacji warunkéw zamodwienia lub jezeli zaszty inne okolicznosci
wymienione w art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiany umowy wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.



§17
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla
Zamawiajgcego oraz jeden egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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