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Załącznik nr 6 
 
 
UMOWA  nr…………………………  (wzór) 
 
W dniu.............................................pomiędzy: 
Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 
98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwaną dalej Zamawiającym,  
którą reprezentuje: 
Marcin Golanowski – Wójt  
a 
............................................... z siedzibą w...................................................... działającym na podstawie 
.................................................................................... reprezentowanym przez: 
1................................................................................................................................................ 
2................................................................................................................................................ 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym  z możliwością negocjacji na podstawie art. 266, art. 275 ust.2 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2022 poz. 1710) 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy kompleksową realizację zadania Przebudowa z rozbudową 
Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, t.j.: 

I. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej:  
1. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca na własny koszt uzyska i zweryfikuje 
materiały i informacje wymagane dla należytej realizacji przedmiotu zamówienia, zwane dalej 
„danymi wyjściowymi do projektowania”, oraz opracuje, wykona lub uzyska konieczne składniki 
przedmiotu zamówienia, a w tym:  
a. wykona własnym staraniem i na własny koszt wszystkie konieczne badania uzupełniające i 

analizy zgromadzonych danych i wyników, niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, wraz z wymaganymi dla robót innych niż podstawowe – informacje 
posiadane Zamawiający udostępni nieodpłatnie,  

b. pozyska mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Inwestycją,  
c. przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania zadania. 
2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego Wykonawca:  
a. opracuje projekt budowlany zawierający wszystkie istotne wg Zamawiającego parametry 

technologiczne wraz z zakresami ich zmienności akceptowalnymi przez proponowany układ 
oraz rozwiązania, a także zawierający wytyczne dla systemu sterowania, pomiarów, kontroli i 
energetyczne oraz uzyska akceptację Zamawiającego dla przedstawionego projektu 
budowlanego,  

b. przedstawi informacje i inne opracowania z zakresu ochrony środowiska w zakresie 
ustalonym przez odpowiednie organa administracyjne, wymagane przez nie dla spełnienia 
formalnych wymogów związanych z wpływem na środowisko i uzyska akceptację 
Zamawiającego dla treści i danych zawartych w tych opracowaniach,  

c. uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne związane z wpływem na 
środowisko, 

d. uzyska decyzję pozwolenie wodnoprawne, 
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e. przedstawi propozycję Projektu Budowlanego (przed złożeniem w imieniu Zamawiającego 
wniosku o pozwolenie na budowę) i uzyska akceptację Zamawiającego dla przedstawionej 
treści Projektu Budowlanego, w zasadzie nie dopuszcza się etapowania tej części robót, 

f. opracuje Projekt Budowlany w pełnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi wymaganymi 
dokumentami formalno – prawnymi koniecznymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę oraz decyzję o zezwoleniu na 
użytkowanie; Zamawiający zapewni Wykonawcy prawo do dysponowania terenem na cele 
budowlane nie później niż po spełnieniu wymagań poprzedzających uzyskanie Decyzji o 
pozwoleniu na budowę (tj. po oświadczeniu Wykonawcy o gotowości do skutecznego 
wystąpienia o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowę),  

g. opracuje rysunki warsztatowe i dokumentację montażową w zakresie uzgodnionym z 
Zamawiającym przed rozpoczęciem prac nimi objętych lub od nich zależnych,  

h. przedstawi propozycje dokumentacji dla robót objętych zgłoszeniami i uzyska akceptacje 
Zamawiającego przed zgłoszeniem tych robót,  

i. opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla projektu organizacji robót w trakcie 
eksploatacji Zakładu, w tym projekcie uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego potrzeby 
związane z „ruchem” Zakładu rozumianym jako eksploatacja i jako transport na potrzeby 
funkcjonowania Zamawiającego. Wykonawca wystąpi osobnym pismem w celu uzyskania 
w/w danych od Zamawiającego.  

j. opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla projektu rozruchu realizowanych części i 
uruchomienia/przestawienia Zakładu w dostosowaniu do nowego układu technologicznego,  

k. uzyska akceptację Zamawiającego dla uzyskanych efektów uruchomienia,  
l. opracuje instrukcję eksploatacji technologicznej, instrukcję eksploatacji i utrzymania ruchu 

oraz instrukcje dla poszczególnych stanowisk dla nowych i zmodernizowanych elementów 
Zakładu,  

m. opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla dokumentacji powykonawczej wykonanej w 
skali ustalonej z Zamawiającym, ujmującej wszystkie zmiany wprowadzone realizacją 
zamówienia, w tym zawierającą inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów i instalacji 
wraz z połączeniami międzyobiektowymi,  

n. opracuje po „Okresie zgłaszania wad” tzw. „Raport porealizacyjny” przedstawiający efekty 
funkcjonowania „Procesu technologicznego Zakładu” w zakresie pozwalającym na 
sprawdzenie dotrzymania parametrów według Wykazu Gwarancji.  

II. Roboty budowlano – montażowe, obejmujące w szczególności: 
1. Rozbudowa z przebudową automatycznej stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Owieczki: 
a. rozbudowa wraz z przebudową technologii istniejącej stacji uzdatniania wody do 

wydajności 60 m3/h,  
b. rozbudowa systemu sterowania, pomiarów i kontroli oraz monitoringu (w tym 

monitoring wizyjny – kamery), 
c. budowa zbiornika wody czystej o pojemności czynnej 100 m3, 
d.  dostawa i montaż agregatu prądotwórczego, 
e. modernizacja istniejącego zbiornika wody czystej,  

2. Wykonanie obudowy studni głębinowej na istniejącym nowym odwiercie  o głębokości 
100 m (dokumentacja odwiertu stanowiącą załącznik do specyfikacji) wraz z 
wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu ujęcia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami a także wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni 
utwardzonej. 

3. Wykonanie analizy ryzyka i wyznaczenie stref ochronnych dla nowego ujęcia. 
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej DN160 o długości ok. 600 m od nowego ujęcia wody 

do stacji uzdatniania wody w miejscowości Owieczki, 
5. Budowa sieci międzyobiektowych (rurociągi technologiczne, przewody energetyczne 

i sterownicze), 
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6. Wpięcie w układ technologiczny wszystkich elementów poddanych robotom 
budowlanym, próby, uruchomienie i oddanie do użytku po osiągnięciu wszystkich 
zakładanych i wcześniej uzgodnionych parametrów. 

III. Wykonawca zapewnieni pełną obsługę geodezyjną na etapie wykonawstwa robót 
i inwentaryzacji powykonawczej. 

2. Zadanie jest realizowane w ramach przyznanego dofinansowania na operacje typu "Gospodarka 

wodno - ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. 

3. Szczegółowy zakres określa SWZ i PFU. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie wszystkie materiały niezbędne do wykonania 

przedmiotowego zadania.  
2. Wykonawca oświadcza, że stosowane przez niego materiały i surowce odpowiadają wymogom 

ustawy Prawo budowlane w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 

§ 3 
1. Strony ustalają, że wykonanie zamówienia  nastąpi  w ciągu 20 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 
2. Integralną częścią umowy jest opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, w którym określa się 
terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz zakres i wartość poszczególnych elementów robót.  

  
§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni po zgłoszeniu gotowości do 

rozpoczęcia robót budowlanych; 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie; 
3) przekazanie niezbędnej dokumentacji do wykonania dokumentacji projektowej, 
4) Udział w ustaleniach potrzebnych do sporządzenia dokumentacji projektowej, 
5) Udział w odbiorach przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac  oraz 

sygnalizowaniu o pojawiającym się zagrożeniu , przy usunięciu którego może być pomocne 
działanie zamawiającego. 

2) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami. 
3) Złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca przedmiotem 

niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

4) Poprawa wykonanych projektów, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian 
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez 
wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania. 

5) powiadomienie wszystkich gestorów sieci i infrastruktury technicznej o zamierzonym 
rozpoczęciu prac; 

6) wytyczenie na gruncie projektowanej inwestycji oraz dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej; 
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7) wykonanie umowy zgodnie z zakresem umowy i terminem umownym oraz przepisami w tym: 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

8) zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia w 
zakresie prowadzenia robót; 

9) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
10) prowadzenie prac w porozumieniu z zarządcą obiektu w celu usunięcia kolizji prac z 

użytkowaniem obiektu; 
11) zabezpieczenia  prac w czasie prowadzenia budowy  tak aby nie stwarzały zagrożenia dla 

osób korzystających z obiektu;  
12) prowadzenie dokumentacji budowy; 
13) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt pomieszczeń socjalnych, magazynowych, 

energii elektrycznej wraz z dostawą wody dla potrzeb budowy; 
14) wykonywanie innych obowiązków wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych 

warunków wykonania i odbioru robót; 
15) przekazanie do eksploatacji przy udziale Zamawiającego, wykonanych robót oraz uzyskanie 

protokołu odbioru technicznego po wykonanych robotach. 
 

§ 5 
1. Zamawiający może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres uprawnień inspektora 

nadzoru inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U.2021.2351 
t.j.). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru inwestorskiego do kontrolowania rozliczeń 
budowy. 

2. Koordynatorem robót ze strony Zamawiającego jest przedstawiciel Urzędu Gminy w   
Klonowej - ……………………………………………….., tel……………………………… 

3. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji umowy  jest - ............................. 
 tel........................................................ 

 
§ 6 

1. Zgodnie z  art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

1) prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 
2) roboty w zakresie prac ogólnobudowlanych, 
3) roboty w zakresie prac instalacyjnych w branży sanitarnej., 
4) roboty w zakresie prac instalacyjnych w branży elektrycznej  
5) roboty przygotowawcze i wykończeniowe 

objęte zakresem zamówienia, chyba że z odrębnych przepisów wynika, że osoby te nie muszą być 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

2. Wymagania określone w ust. 1 nie dotyczą kierownika budowy oraz obsługi geodezyjnej budowy.   
3. Obowiązek określony w ust. 1  nie dotyczy dostaw wchodzących w zakres przedmiotowego 

zamówienia. 
4. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 95 ust. 1:  
1) Wykonawca lub podwykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy 

będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt. 1, tj. pisemnego  oświadczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę potwierdzających, że w/w osoby są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – 
Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
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podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane 
czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności 
poprzez wezwanie do przedłożenia w terminie do 5 dni dokumentów potwierdzających 
sposób zatrudnienia, tj. zanonimizowanych umów o pracę. 

5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 
1) nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 

2 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować 
naliczeniem kary umownej  Wykonawcy w wysokości 5 000,00 PLN, a także zawiadomieniem 
Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami 
wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową 
cywilnoprawną; 

2) w przypadku powtarzających się naruszeń obowiązków wskazanych w pkt. 1 i 2, Zamawiający 
ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

 
§ 7 

Strony ustaliły, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót określonych w § 1, zgodnie ze 
złożoną ofertą wynosi: 
   brutto:................................................................................zł 
   (słownie:.............................................................................) 
   w tym podatek VAT:.........................................................zł 
 

§ 8 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w 

§1.  
2. Dopuszcza się dokonanie jednego odbioru częściowego po wykonaniu prac projektowych. 
3. Ewentualne wady w robotach projektowych i budowlanych wykryte przy odbiorze lub w toku 

robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni. 
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminach: 

1) odbioru częściowego, a na dzień odbioru przedstawi i przekaże Zamawiającemu kompletną 
dokumentację projektową wraz ze wszystkimi uzgodnieniami  wymaganymi prawem; 

2) odbioru końcowego, który zostanie wpisany do dziennika budowy, a na dzień odbioru 
przedstawi: 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
- projekt wprowadzonych zmian podczas budowy,  
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
- certyfikaty i atesty na wbudowane materiały, 
- kosztorys powykonawczy, 
- inne dokumenty wynikające ze szczegółowych specyfikacji technicznych warunków 

wykonania i odbioru robót. 
5. Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w 
tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i Polskimi Normami), 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – nieruchomości sąsiadującej. 

6. Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru 
technicznego – końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w 
szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia. Protokół odbioru technicznego-
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końcowego, w którym nie stwierdzono wad stanowi podstawę wystawienia faktury za wykonanie 
poszczególnych elementów robót. 

 
§ 9 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury, wystawionej po 
dokonaniu odbioru częściowego i odbioru końcowego.  

2. Zamawiający będzie regulował fakturę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzeżeniem § 10 ust. 10 i 11 niniejszej 
umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada numer identyfikacji podatkowej 827-22-34-443. 
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 
................................................................................................................. 

4. Wierzytelności przypadające Wykonawcy z tytułu umowy nie mogą być przelewane na rzecz osób 
trzecich.  Zastrzeżenie to nie dotyczy podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 
§ 10 

1. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany w celu 
akceptacji przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 1 
oraz projektu jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia w przypadkach: 
- gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy dłuższy niż określony w ust. 

12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany 
w wyżej określonym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez   
Zamawiającego. Zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwa zobowiązuje Wykonawcę do dokonania zmian w tym projekcie. 

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy o której mowa w ust. 3 oraz 
kopii jej zmiany, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadkach: 
- gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy dłuższy niż określony w ust. 

12. 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty projektowe lub budowlane, a także do jej zmiany, w wyżej określonym 
terminie,  uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Zgłoszenie przez Zamawiającego 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo oznacza brak zgody Zamawiającego  na 
zawarcie tej umowy. 

5. Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
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obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 12, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty projektowe lub budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, a także projektu jej zmiany, oraz zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy. Przepis ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 

8. Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty projektowe lub budowlane, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię jej 
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca , przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię jej zmiany, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Przepis ust. 6 stosuje się  
odpowiednio. 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za  odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty projektowe lub budowlane, lub którzy zawarli 
przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dowody zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom powinny być przedstawione w 
formie wydruku z dokonanej operacji bankowej. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 10, za roboty projektowe, budowlane i dostawy lub usługi wykonane przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców objęte fakturą przejściową lub fakturą końcową, 
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę  lub Dalszemu podwykonawcy 
przez Podwykonawcę nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, z tytułu: 
a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w 

wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w §7,  
b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 7, za 
każdy dzień opóźnienia, 

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 7, 

d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 
określonego w § 7, 
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e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 7, 

f) ujawnienia pracy na budowie, będącej przedmiotem niniejszej umowy, osób nie 
będących pracownikami Wykonawcy oraz Podwykonawców lub Dalszych 
podwykonawców, których umowy zostały zaakceptowane przez Zamawiającego w trybie 
przepisu § 10 ust. 1-9, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 7. 

14. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 13 Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy zwrotu wartości szkód spowodowanych realizacją 
umów podwykonawczych zawartych przez Wykonawcę z naruszeniem przepisów ust. 1, 3, 5, 7, 8 i 9 
niniejszego paragrafu. 

 
§ 11 

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela …             ..miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru 
końcowego. Strony ustalają, że okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi w przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązuje się do 
przywrócenia pracy stacji w zakresie niezbędnym do zapewnienia dostaw wody do odbiorcy w 
ciągu……….,  

3.  Wady nie wpływające na zapewnienie dostaw wody do odbiorców będą usuwane niezwłocznie 
nie później niż w ciągu 30 dni. 

4. Zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Zamawiający ustala w wysokości 5% ceny ofertowej, 
tj.:.......................................zł. 

5. Ustala się sposób tworzenia należytego zabezpieczenia umowy: 
kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszona jest przez Wykonawcę przed 
podpisaniem umowy w formie......................................................................... 

6. Ustala się, że cześć służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi za wady wynosi 30% sumy 
wymienionej w pkt. 2. Różnicę Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 
należycie wykonanych, tj. po odbiorze końcowym. Pozostawiona kwota w ramach rękojmi 
zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 

 
§ 12 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań 
umownych w formie następujących kar: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie wykonania robót określonych w § 1, za które Wykonawca ponosi winę i jest 

zależne od niego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 za każdy 
dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie przywrócenia pracy stacji w zakresie niezbędnym do zapewnienia dostaw wody 
do odbiorców w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 za każdą 
godzinę opóźnienia,  

c) za opóźnienie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 za każdy dzień opóźnienia 
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) z tytułu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie odbioru określonym w § 8 ust. 1 w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 7, 

e) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 7  za każdy dzień 
przerwy, 

f) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 7  , 
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g) w przypadku nie przystąpienia do robót lub takiego ich opóźnienia, że wykonanie w terminie 
będzie niemożliwe, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez 
wyznaczenia dodatkowego terminu i obciążenia karą w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego określonego w § 7. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 7za każdy dzień opóźnienia, 
b) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 7za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po upływie terminu, 
w którym odbiór miał być zakończony. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Maksymalna łączna wysokość wszystkich kar określonych w umowie nie może przekroczyć 
wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 7. 
 

§ 13 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego – zgodnie z art. 456 ustawy z 11 

września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia. Zamawiający dokona 
odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających oraz dokona zapłaty za wykonane 
roboty. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do: 
- zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 
- uporządkowania i przekazania Zamawiającemu placu budowy, 
- uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej i ewentualnego odszkodowania 

uzupełniającego.  
 

§ 14 
Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 
 

§ 15 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacja PFU i zapoznał się z warunkami budowy w 
terenie oraz warunkami przetargu i nie zgłasza do nich uwag, a kwota wynagrodzenia podana w § 7 
niniejszej umowy obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 16 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych 

przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający  nie dopuszcza możliwości 

wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie 

wynagrodzenia, o którym mowa w §7 niniejszej umowy dopuszczalna jest w przypadku: 

1) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy, w razie wystąpienia 

obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie 

przygotowania postępowania przetargowego, a które powodują, że wykonanie przedmiotu 

zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego 
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niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z 

tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych; 

2) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego w tym prawa miejscowego oraz regulacji 

wewnętrznych i umów wiążących zamawiającego wpływających na wykonanie zamówienia 

publicznego. 

3. Zamawiający na podstawie art. 436 ust. 4 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania umowy w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad  gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1342) 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, o wartość 

wzrostu lub spadku tych kosztów.  

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych poniżej, na zasadach 

określonych w warunkach umowy po 12 miesiącach od rozpoczęcia obowiązywania umowy i jest 

możliwa, jeżeli wniosek o zmianę wpłynie w ciągu 30 dni od ustalonego terminu. 

5. Zamawiający na podstawie art. 439 ust.2 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania umowy w przypadku 

zmiany (wzrostu lub spadku) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

1) Wykonawca będzie uprawniony do pierwszej zmiany wynagrodzenia,  nie wcześniej niż po 

sześciu miesiącach od dnia zawarcia umowy, jeżeli zmiana średnich cen towarów i usług w 

zakresie produkcji budowlano-montażowej wyniesie  co najmniej 5% w tym okresie. Kolejne 

zmiany wynagrodzenia mogą zostać wprowadzone w przypadku zmiany średnich cen 

towarów i usług w zakresie produkcji budowlano-montażowej o co najmniej 5% po upływie 

co najmniej sześciu miesięcy od ostatniej zmiany. 

2) Waloryzacji podlega wynagrodzenie za roboty niewykonane w dniu wystąpienia o zmianę. 

3) Wynagrodzenie może ulec zmianie nie więcej niż o procentową wysokość zmiany średnich 

cen towarów i usług w zakresie produkcji budowlano-montażowej . 

4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający wynosi 10 % 

pierwotnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w ofercie w okresie obowiązywania umowy. 

6.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, o które może wystąpić Zamawiający 

i Wykonawca,  na które strony mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

7.  W przypadku wystąpienia przez strony umowy o zmianę wysokości wynagrodzenia, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania inwentaryzacji robót i kosztów wykonanych, oraz robót i kosztów 

pozostałych do wykonania. Wykonawca przedstawia zestawienie robót i kosztów z podaniem 

wartości i terminów wykonania. 
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8. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog 

zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zamianę. 

Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy. 

9. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 

postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian 

umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy. 

10. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy; 

2) zmianie osób reprezentujących; 

3) zmianie danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego); 

4) ogłoszeniu upadłości; 

5) ogłoszeniu likwidacji; 

6) zawieszeniu działalności; 

7) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 
§ 17 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 18 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 
2019 r. Pzp wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 19 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla 
Zamawiającego oraz jeden egz. dla Wykonawcy. 
 
 
             ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 

 


