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1. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, Gmina Klonowa” realizowane jest dla 
zapewnienia możliwości zwiększenia ilości pobieranej oraz uzdatnianej wody tak, aby w całej 
rozciągłości spełnić wymogi prawne ujęte w przepisach obowiązującego prawa i decyzjach 
administracyjnych. W zakres przedsięwzięcia wchodzi również budowa nowego ujęcia wody 
i odcinka sieci wodociągowej. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Klonowa. 

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa z rozbudową automatycznej stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Owieczki w celu zwiększenia wydajności stacji oraz 
poprawy jakości pobieranej wody do stanu pozwalającego na jej spożycie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

Celem przedsięwzięcia jest również budowa nowego ujęcia wody oraz odcinka sieci 
wodociągowej od ujęcia do stacji uzdatniania wody. 

Zasadność planowanego do wykonania przedsięwzięcia podyktowana jest: zużyciem 
eksploatacyjnym, rozbudową sieci wodociągowej oraz rozwojem Gminy. 
 W ramach osiągnięcia zamierzonego celu dotyczącego zapewnienia prawidłowej 
technologii uzdatniania wody, stacja uzdatniania wody powinna zostać rozbudowana 
i przebudowana w zakresie określonym poniżej. 

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego przedsięwzięcie będzie realizowane 
w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”, tak więc roboty obejmują również wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym 
pozwolenia na budowę i złożenia zgłoszeń nieoprotestowanych oraz dokumentacji 
eksploatacyjnej, a także opracowanie map do celów projektowych. 
 Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia 
określonych w niniejszym PFU i osiągnięcie parametrów gwarantowanych, zgodnych 
z przepisami prawa w poszczególnych zakresach spoczywa na Wykonawcy. 
 

Na całość przedsięwzięcia składa się:  
 

a) Rozbudowa z przebudową automatycznej stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Owieczki: 

- rozbudowa wraz z przebudową technologii istniejącej stacji uzdatniania wody do 
wydajności ok. 60 m3/h, 
- rozbudowa systemu sterowania, pomiarów i kontroli oraz monitoringu (w tym monitoring 
wizyjny – kamery), 
- budowa zbiornika wody czystej o pojemności czynnej 100 m3, 
- montaż agregatu prądotwórczego, 
- modernizacja istniejącego zbiornika wody czystej,  
 

b) Budowy nowej studni głębinowej wraz z wyposażeniem, 
c) Budowa odcinka sieci wodociągowej DN160 o długości ok. 600 m od nowego ujęcia 

wody do stacji uzdatniania wody w miejscowości Owieczki. 
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Przedsięwzięcie obejmuje także:  
– budowę sieci międzyobiektowych (rurociągi technologiczne, przewody energetyczne 
i sterownicze), 
– wpięcie w układ technologiczny wszystkich elementów poddanych robotom budowlanym, 
próby, uruchomienie i oddanie do użytku po osiągnięciu wszystkich zakładanych i wcześniej 
uzgodnionych parametrów. 
 

1.1.1 Podstawowe uregulowania, definicje i pojęcia 

 
 Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) służy do określenia zakresu prac – 
ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania 
prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej, zawiera więc ogólne wytyczne 
i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie Zamawiający chciałby uzyskać w wyniku 
realizacji robót.  
 PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, 
dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawcę w sposób ostateczny 
i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując 
niekiedy poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno – użytkowym, może więc 
powstać potrzeba korekty parametrów przyjętych w PFU. Wykonawca nie może domagać się 
podwyższenia wynagrodzenia, pomimo iż w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko wynikające z braku możliwości dokonania 
szacunku ofertowego przez Wykonawcę jest uwzględniane w cenie ryczałtowej. Wynika to 
z tego, że oferta składana w postępowaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi się 
do szczegółowych rozwiązań, ponieważ ani Zamawiający, ani Wykonawca nie dysponują 
jeszcze dokumentacją projektową. Zgodnie z powyższym, zmiany w dokumentacji 
projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie 
stanowią zmiany tej umowy, o ile nie naruszają założeń stanowiących podstawę do 
opisu przedmiotu zamówienia w PFU.  
 W niniejszym PFU następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone 
poniżej:  
1. „Zakład” oznacza Gminę Klonowa. 
2. „Projekt”, „Przedsięwzięcie”, ”Zadanie inwestycyjne” oznacza przebudowę z rozbudową 
„Zakładu” w następującym zakresie:  

a) Rozbudowy z przebudową automatycznej stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Owieczki: 

- rozbudowa wraz z przebudową technologii istniejącej stacji uzdatniania wody do 
wydajności ok. 60 m3/h, 
- rozbudowa systemu sterowania, pomiarów i kontroli oraz monitoringu (w tym monitoring 
wizyjny – kamery), 
- budowa zbiornika wody czystej o pojemności czynnej 100 m3, 
- montaż agregatu prądotwórczego, 
- modernizacja istniejącego zbiornika wody czystej,  
 

b) Budowy nowej studni głębinowej wraz z wyposażeniem, 
c) Budowy odcinka sieci wodociągowej DN160 o długości ok. 600 m od nowego ujęcia 

wody do stacji uzdatniania wody w miejscowości Owieczki. 
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Przedsięwzięcie obejmuje także:  
– budowę sieci międzyobiektowych (rurociągi technologiczne, przewody energetyczne 
i sterownicze), 
– wpięcie w układ technologiczny wszystkich elementów poddanych robotom budowlanym, 
próby, uruchomienie i oddanie do użytku po osiągnięciu wszystkich zakładanych i wcześniej 
uzgodnionych parametrów, 
 
wraz ze wszelkimi wymaganymi opracowaniami, postępowaniami formalno – prawnymi 
i stanowiskami jednostek administracyjnych, w tym decyzjami administracyjnymi – w pełnym 
zakresie rzeczowo - formalnym pozwalającym na przygotowanie zadania (zaprojektowanie), 
realizację (budowę) oraz rozliczenia eksploatacyjne i formalne usankcjonowanie 
funkcjonowania nowego (zmienionego, rozbudowanego) układu technologicznego „Zakładu”. 
3. „Proces technologiczny Zakładu” oznacza wszystkie zagadnienia i procesy 
technologiczne, w tym sterownicze i dozorowe, związane z funkcjonowaniem „Zakładu”, 
a wymagające uwzględnienia, czyli analizy, a potem ew. rozwiązania, rozbudowy w związku 
z „Przedsięwzięciem inwestycyjnym”. 
4. „Projektowany proces technologiczny” oznacza procesy technologiczne, łącznie ze 
sterowniczymi, bezpośrednio związane z poszczególnymi zadaniami podanymi w pkt. 1.1. 
5. „Instalacje” oznaczają przewodowe (rurowe lub kablowe) elementy, wraz z ich 
uzbrojeniem, konieczne i niezbędne dla „należytego” (tj. sprawnego i długotrwałego – 
w całym okresie amortyzacji obiektu) funkcjonowania poszczególnych zadań oraz należytej 
współpracy tych obiektów z pozostałymi składnikami „Zakładu”, w sposób umożliwiający 
łatwy (jak dla takiego skomplikowania procesów, jakie jest typowe dla „Zakładu”) dozór 
i sterowanie procesami technologicznymi. 
6. „Wyposażenie” oznacza inne niż konstrukcja i „Instalacje” elementy poszczególnych 
zadań ew. „Zakładu” konieczne i niezbędne dla „należytego” funkcjonowania „Obiektów” i/lub 
„Zakładu”, w sposób umożliwiający łatwy (jak dla takiego skomplikowania procesów, jakie 
jest typowe dla „Zakładu”) dozór i sterowanie procesami technologicznymi. 
7. „Zamawiający” oznacza Gminę Klonowa, ul. Dalaka 2, 98 – 273 Klonowa, Polska. 
Wszędzie tam, gdzie podaje się o konieczności uzgodnienia, lub zatwierdzenia przez 
„Zamawiającego” oznacza to konieczność akceptacji przez upoważnionych jego 
przedstawicieli, np. Kierownika Zakładu lub Inspektora nadzoru w granicach relacji pomiędzy 
Zamawiającym, a wyznaczonymi przedstawicielami. 
8. „Wykonawca” oznacza jednostkę, bądź osobę wymienioną w Ofercie przyjętej 
i zatwierdzonej przez „Zamawiającego”. 
9. „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia. 
10. „Kontrakt” oznacza łącznie: Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego 
zawarte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Formularz Oferty wraz z Załącznikami oraz 
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Ilekroć w dokumentach dotyczących „Zadania 
Inwestycyjnego” używany jest termin „Kontrakt” oznacza to zawsze także „umowę” 
w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawy Kodeks 
Cywilny.  
11. „Program Funkcjonalno – Użytkowy” (PFU) – niniejsze opracowanie – jest zbiorem 
Wymagań Zamawiającego. 
12. „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 
dostarczył wraz z Formularzem Oferty.  



6 

 

13. „Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie 
parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę wraz 
z określeniem okresów ich obowiązywania, oraz zestaw gwarancji maszyn i wyrobów oraz 
robót. 
14. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (włącznie z VAT) – oznacza cenę ofertową netto (bez 
podatku VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zatwierdzoną 
w Umowie, a przeznaczoną na zebranie danych, zaprojektowanie, realizację, ukończenie 
„Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” (ukończenie Robót), dokonanie odpowiednich, 
wymaganych przez prawo, normy i Zamawiającego sprawdzeń, prób i testów, uruchomienie, 
wykonanie rozruchu z uzyskaniem efektu ekologicznego, ewentualnych ekspertyz, opinii, 
operatów skoordynowanie z pozostałymi elementami „Zakładu”, wprowadzenie do 
bieżącego, ciągłego ruchu (użytkowania zgodnie z przeznaczeniem), przekazanie do użytku 
oraz usunięcie wszelkich usterek i wad Obiektu w oznaczonym czasie wraz ze wszystkimi 
robotami tymczasowymi i pracami towarzyszącymi oraz czynnościami koniecznymi do 
pomyślnej realizacji i przejęcia Przedsięwzięcia. 
15. „Roboty” – oznaczają roboty stałe związane z realizacją Zadań (Obiektów), które 
Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego 
rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, lub poza nim, dla wykonania i ukończenia Robót oraz 
usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty budowlane 
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r., poz. 2351, 
z późniejszymi zmianami). 
16. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 
2021 r., poz. 2351, z późniejszymi zmianami) wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, 
regulującymi działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określające zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach.  
17. „Projekt Budowlany” oznacza część dokumentacji projektowej i jednocześnie dokument 
formalno – prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma 
jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609). Taką 
samą nazwą może być nazywana dokumentacja niezbędna dla skutecznego dokonania 
zgłoszenia gotowości do wykonania robót dla zadań nie wymagających decyzji o pozwoleniu 
na budowę. 
18. „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy.  
19. „Element zamówienia” oznacza dowolną część zleconego zakresu na dowolnym etapie 
realizacji zamówienia. 
20. „Projekty Techniczne” oznaczają części dokumentacji projektowej stanowiące 
uszczegółowienie Projektu Budowlanego w poszczególnych branżach dla potrzeb 
wykonawstwa, eksploatacji, nadzoru i sprawozdawczości.  
21. „Odpowiednie” oznacza działania niezbędne, wymagane, tj. konieczne i wystarczające 
dla pełnego zapewnienia spełnienia założeń rozwojowych Zamawiającego w odniesieniu do 
roli i funkcjonowania „Zakładu” w sytuacjach typowych i w dających się przewidzieć 
sytuacjach nietypowych. Interpretacja „odpowiedniości” pozostaje po stronie Zamawiającego.  
22. „Dzień (data) odniesienia” – dzień złożenia oferty. 
23. „Próby Końcowe” – próby, badania, sprawdzenia i pozostałe czynności konieczne dla 
uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po 
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zakończeniu robót budowlanych w jego zakresie, a przed przekazaniem do eksploatacji, 
zakres rzeczowy i merytoryczny prób zależy od sprawdzanego aspektu elementu. 
24. „Próby Częściowe” (etapowe) – jw., lecz przed zakończeniem realizacji danego, 
przeznaczonego do sprawdzenia, elementu. 
25. „Próby Rozruchowe” – jw., lecz po zakończeniu robót w obszarze danego obiektu 
i w obszarze jego połączeń z innymi elementami (obiektami) Zakładu, po zakończeniu 
pozytywnym „prób końcowych” pojedynczych obiektów, ale przed przekazaniem do 
eksploatacji. Pomyślne, pozytywne w rozumieniu uzyskania wcześniej deklarowanych celów 
jest warunkiem koniecznym i niezbędnym dla skutecznego prawnie przekazania 
zrealizowanych obiektów i robót – jako dowód spełnienia założeń i celów kontraktowych.  
26. „Próby Eksploatacyjne” – próby, badania, sprawdzenia i pozostałe czynności konieczne 
dla uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po 
zakończeniu robót budowlanych w jego zakresie, po skutecznym prawnie przekazaniu do 
eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny prób zależy od sprawdzanego aspektu 
elementu: próby dokumentujące zachowanie procesu podczas eksploatacji m. in. jako 
podstawa do ew. roszczeń w okresach zgłaszania wad i rękojmi. 
27. „Interpretacja” oznacza stanowisko wyjaśniające rozbieżności w rozumieniu określeń, 
działań i zjawisk oraz zasadnych reakcji na te działania i zjawiska. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo interpretacji wiążących także po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego – 
w granicach określonych zamówieniem, a szczególnie wymogami stawianymi w PFU.  
 

1.1.2 Cel Przedsięwzięcia 
 

Celem i głównym efektem realizacji „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” będzie 
podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie niezawodności, poprawę 
jakości i funkcjonowania gospodarki wodnej, w tym usprawnienie funkcjonowania sieci 
wodociągowej na cele socjalno – bytowe oraz przeciwpożarowe, a także poprawienie 
warunków pracy uprawnionych eksploatatorów stacji.  

Rozwiązania projektowe i wykonawcze „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” muszą 
odpowiadać „wymaganiom prawnym” i branżowym obowiązującym wg przepisów prawa Unii 
Europejskiej i prawa polskiego na dzień odniesienia oraz wymaganiom ujętym 
w dokumentach przetargowych i opracowaniach będących ich następstwami. Ujawnione 
sprzeczności pomiędzy zapisami lub ustaleniami rozstrzygał będzie Zamawiający. 

Efektem „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” ma być też poprawa niezawodności pracy 
„Zakładu” poprzez zastosowanie współczesnych, tj. bazujących na najlepszej dostępnej 
technice rozwiązań technologicznych, technicznych i materiałowych w zlecanym zakresie, 
a poprzez współpracę z pozostałymi elementami „Zakładu” – także w układzie 
technologicznym jako całości.  

Celem i głównym efektem realizacji „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” będzie również 
zwiększenie wydajności istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Owieczki poprzez 
budowę nowej studni oraz przebudowę technologii uzdatniania wody. 

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawienie pracy gospodarki wodnej 
w miejscowościach zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w miejscowości 
Owieczki. 
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1.1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość „Przedsięwzięcia” 
 

Zadanie polega na realizacji zestawu robót budowlanych usprawniających pracę 
Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w miejscowości Owieczki. W ramach zadania należy 
przebudować i rozbudować SUW w miejscowości Owieczki, tak aby zwiększyć 
niezawodność, poprawić jakość i funkcjonowanie gospodarki wodnej, w tym usprawnienie 
funkcjonowania sieci wodociągowej na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpożarowe, a także 
poprawienie warunków pracy uprawnionych eksploatatorów stacji. Przedsięwzięcie 
spowoduje również zapewnienie bezawaryjnej pracy, zmniejszenie niedoborów wody 
w okresach jej wzmożonego poboru, a także zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w sieci 
wodociągowej. 

 
a) Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki 

Przebudowę z rozbudową istniejącej Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Inwestora. Roboty 
budowlane mają usprawnić pracę Stacji Uzdatniania Wody. 

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowane są dwie studnie głębinowe 
z obudowani podziemnymi z kręgów betonowych. 

W ramach zadania planuje się rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody 
pozwalającej na uzdatnianie wody w ilości Q = 60 m3/h, poprzez przebudowę z rozbudową 
technologii uzdatniania wody i zastosowaniem zestawu hydroforowego wraz z budową 
niezbędnej infrastruktury. Na terenie stacji zlokalizowany jest jeden retencyjny zbiorniki wody 
czystej o pojemności V = 100 m3. 

Istniejąca studnia nr 1, zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną, posiada 
zatwierdzone zasoby eksploatacyjne na poziomie Qe = 41,9 m3/h przy depresji S = 10,6 m. 

Istniejąca studnia nr 2, zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną, posiada 
zatwierdzone zasoby eksploatacyjne na poziomie Qe = 24 m3/h przy depresji S = 55,0 m. 

Wyżej wymienione studnie będą pracowały naprzemiennie w ramach zatwierdzonych 
zasobów eksploatacyjnych w wysokości Qe = 41,9 m3/h przy depresji S = 10,6 m. 

Na terenie ASUW należy wybudować drugi zbiornik wody czystej o pojemności 
użytkowej 100 m3. 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych 
z niniejszą inwestycją powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które 
zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
 Zamawiający oczekuje weryfikacji danych przez Wykonawcę w „projekcie 
budowlanym”. 
 

b) Nowe ujęcie wody  
W ramach planowanej inwestycji należy wykonać nową studnię głębinową wraz 
z wyposażeniem, która pozwoli na zwiększenie wydajności Automatycznej Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki do ok. 60 m3/h. 
 

c) Sieć wodociągowa 
W ramach inwestycji planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy 

DN160 PE100 SDR17 PN10 o długości ok. 600 m od nowego ujęcia wody do Automatycznej 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki. 
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1.1.4 Zakres Zamówienia 

 
 Zamówienie opiewa na łączne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 
omówionego zakresu inwestycji, tj. „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego”. „Zadanie 
inwestycyjne” zrealizowane ma więc być w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.  

Zakres „Przedsięwzięcia inwestycyjnego” określono m.in. w ppkt 1.1.1. „Podstawowe 
uregulowania, definicje i pojęcia”. Przedsięwzięcie obejmuje:  
 
UJĘCIE WODY 
 

W ramach przebudowy i rozbudowy automatycznej stacji uzdatniania wody 
przewiduje się budowę nowej studni wraz z wyposażeniem. Pompa głębinowa będzie miała 
taką wydajność przy wysokości podnoszenia określonej na etapie projektu dla nowej 
instalacji technologicznej aby zwiększyć wydajność stacji uzdatniania wody do ok. 60 m3/h. 
W obudowie studni zostanie zamontowany wodomierz z możliwością zdalnego odczytu oraz 
pozostała armatura i orurowanie.  

 
WODOCIĄG 
 

W ramach inwestycji planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy 
DN160 PE100 SDR17 PN10 o długości ok. 600 m doprowadzającej wodę surową z nowego 
ujęcia wody do Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki. Średnicę 
wodociągu należy zweryfikować na etapie projektu. Rurociąg zlokalizowany będzie na 
działkach numer 55, 56, 62, 63/2 obręb 0012 Owieczki, Gmina Klonowa, stanowiących 
własność Inwestora oraz tereny prywatne. 

 
AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI OWIECZKI 
 

Przewiduje się także rozbudowę i przebudowę automatycznej stacji uzdatniania wody 
pozwalającej na uzdatnianie wody w ilości ok. Q = 60 m3/h. 

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana zostanie w budynku z płyt warstwowych. 
 

Parametry wejściowe 
 Technologię Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody dobrano na poniższe 

zestawione w tabeli parametry wody surowej. W przypadku przekroczenia dodatkowego 
wskaźnika jakości wody należy zweryfikować ponownie dobór. 

 

Lp. 
Studnia 

Parametr 
fizykochemiczny 

Norma dla 
wód  

do picia * 

Zawartość związków  
w wodzie surowej 

1 Nr. 1 Żelazo 0,2 mg/dm3 1,64 mg/l 
2  Mangan 0,05 mg/dm3 0,147 mg/l 
3  Mętność 1 NTU 9,3 NTU 
1 Nr. 2 Żelazo 0,2 mg/dm3 1,42 mg/l 
2  Mangan 0,05 mg/dm3 0,152 mg/l 
3 Mętność 1 NTU 10 NTU 
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Pozostałe wskaźniki nie przekraczają wartości dopuszczalnych zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). 

Projektuje się układ technologiczny uzdatniania wody podziemnej na użytkową 
wydajność wynoszącą 60 m3/h. 

W celu usunięcia z ujmowanej wody ponadnormatywnych związków żelaza 
i manganu projektuje się zastosowanie następującego układu technologicznego: 

• pompowanie I-go stopnia – woda ze studni dostarczana będzie do istniejących 
zbiorników retencyjnych poprzez układ uzdatniania wody.  

• uzdatnianie wody – uzdatnianie  wody polega na napowietrzaniu w aeratorze 
dynamicznym o czasie napowietrzania powyżej T > 60 s i filtracji na 4 filtrach 
odżelaziająco – odmanganiających wypełnionych złożem kwarcowo – katalitycznym 
z prędkością filtracji vf < 15 m3/m2/h. 

• retencja wody w zbiornikach retencyjnych, zakłada się wykorzystanie jednego 
istniejącego i  jednego nowobudowanego zbiornika retencyjnego o pojemności 
2 x 100 m3. 

• pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci wodociągowej poprzez zestaw 
hydroforowy zbudowany na pompach pionowych o wydajności do 100 m3/h. 

• wzruszanie złoża w filtrach – regeneracja powietrzem za pomocą dmuchaw 
dostarczających powietrze do wzruszania złoża w filtrach zarówno dla istniejącego 
jak i projektowanego ciągu uzdatniania wody. 

• płukanie złoża w filtrach - dystrybucja wody ze zbiorników retencyjnych za pomocą 
pompy płuczącej do płukania filtrów. 

• dezynfekcja wody podchlorynem sodu. 
 

Przyjęto dynamiczny zestaw aeracji o średnicy DN 1000 mm i objętości mieszania 
V = 1,8 m3

, wykonanie ze stali czarnej. 
 

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie: 

� =
�

�
= 108 [
] ≥ 90 [
] 

 
Zalecana ilość powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natężenia 

przepływu wody, tj. 10% = 6 m3/h. 
 

 Dla natężenia przepływu wody Q = 60 m3/h dla 4 filtrów o średnicy DN 1400 
każdy, faktyczna prędkość filtracji wynosi: 

� =
�

�∙�
= 9,7 [�3/�2/ℎ] < 15 [m3/m2/h] 

 
Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

- filtr DN 1400 
- parametry pracy: ciśnienie dopuszczalne PS - 6 Bar, temperatura dopuszczalna 
TS 0 - 40°C, 
- filtr z drenażem płytowym i dyszami filtracyjnymi (ilość dysz min 65 szt. / 1 m2), 
- wyposażony w 3 włazy rewizyjne (górny, boczny i dolny), 
- złoże filtracyjne kwarcowe i katalityczne wg specyfikacji: 
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Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu): 
Złoże kwarcowe – żwirki filtracyjne 
 

złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm objętość dennicy filtra 
złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm warstwa podkładowa 
złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm warstwa podkładowa 
złoże katalityczne o granulacji 0,8-3 mm – 40 cm warstwa katalityczna 
złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm – 120 cm właściwa warstwa filtracyjna 

 
Wymagania odnośnie złoża katalitycznego: 

• prędkość filtracji: 15 m3/h/m2 
• odczyn wody: 7,0 – 8,5 
• układ filtracyjny: otwarty lub ciśnieniowy 
• filtrocykl: wydłużony 
• płukanie: powietrzno – wodne 
• intensywność płukania: 

- powietrzem: 20 – 25 l/m2*s 
- wodą: 15 – 20 l/m2*s 

• ekspansja złoża: 25% 
• forma fizyczna złoża: ziarna 
• gęstość nasypowa: 1,9 kg/dm3 
• możliwość jednostopniowej filtracji 

 
Wymagania odnośnie żwirków filtracyjnych: 
 
− Jamistość – max 35% (sposób badania PN-76-06714/10) 
− Krzemionka SiO 2 = 90 – 96% (sposób badania BN-86/6710-03/24) 
− Zawartość pyłów mineralnych – max 0,5% (sposób badania PN-91/B-06714/15) 
− Zawartość grudek gliny – niedopuszczalna (sposób badania PN-EN932-3) 
− Łączna zawartość CaO i MgO – max 1% (sposób badania BN-86/6710-03/29), 

(sposób badania BN-86/6710-03/30) 
− Zawartość związków siarki – max 0,02 % (sposób badania PN-90/B-06714/51) 
− Zawartość żelaza czynnego – max 0,03 % (sposób badania PN-90/B-06714/51) 
− Zawartość zanieczyszczeń organicznych – max 

0,5 % 
(sposób badania PN-88/B-04481) 

− Zawartość zanieczyszczeń obcych – 
niedopuszczalna 

(sposób badania PN-76/B-06714/12) 

 

Następnie woda zostaje przetransportowana do dwóch zbiorników magazynujących 
o pojemności 100 m3 każdy. Woda ze zbiorników jest czerpana za pomocą zestawu 
hydroforowego.  

Zaprojektowano ciśnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze stali czarnej ze 
złożem z pierścieniami wypełniającymi oraz wymuszonym przepływem powietrza. Do 
napowietrzania wykorzystuje się sprężarkę o wydajności 135 l/min i sprężu 0,8 MPa. 

Regeneracja filtra 

Przyjęto system regeneracji filtra powietrzno – wodny. 
Proces regeneracji filtra odbywać się będzie w następujących etapach: 
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I - etap – spust wody z nad złoża – 2 - 3 min 
II - etap – płukanie powietrzem – 3 - 5 min 
III - etap – płukanie wodą – 5 - 10 min 
IV – etap – stabilizacja złoża wodą surową – 2 - 3 min 
Dokładne czasy technologiczne ustalone zostaną przy rozruchu. 

W celu płukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy, który składa się 
z następujących elementów: 

- Dmuchawy: Q = 137 m3/h, Δpdm =0,4 m, 
- Zaworu bezpieczeństwa,  
- Łącznika amortyzacyjnego ZKB,  
- Zaworu zwrotnego kołnierzowego, zamknięcie grzybkowe wspomagane 

sprężyną, 
- Przepustnicy odcinającej. 

 
W celu płukania filtrów wodą przy założonej intensywności płukania q = 20 l/s∙m2, 

dobrano pompę płuczącą. 
 
Parametry pompy płuczącej: 

- Przepływ Q = 183 m3/h , 
- Wysokość podnoszenia H = 15 mH2O,  

 
UWAGA: 

Pompa płucząca została dobrana dla zastosowanego złoża. W przypadku zmiany 
parametrów złoża należy zweryfikować dobór pompy płuczącej. 

 
ILOŚĆ WODY ODPROWADZANEJ DO ODSTOJNIKA Z PŁUKANIA  FILTRA: 

 
 ilość wody potrzebna do płukania filtrów wodą: 

Vpł=Qpł∙tpł.w=(183 m3/h)∙7/60= 22 m3 
gdzie: 

• Qpł – wydajność pompy płucznej 
• tpł.w - czas płukania filtra wodą 

 ilość wody z stabilizacji: 
Vpł=Qpł∙tpł.w=(183 m3/h)∙3/60 = 9 m3 
gdzie: 

• Qpł – wydajność pompy głębinowej 
• tpł.w - czas płukania filtra wodą 

 
Całkowita ilość wody z płukania filtra wynosi 31 m3. 

Założono płukanie jednego filtru na dzień. Całkowita objętość czynna odstojników 
wynosi ok. 75 m3. Należy przewidzieć rozbudowę odstojników do objętości czynnej 
ok. 75 m3. 

Z płukania jednego filtra będzie odprowadzane do odstojników 31 m3 wód 
popłucznych. Popłuczyny z filtrów ciśnieniowych będą gromadzone w odstojnikach wód 
popłucznych. W odstojniku wód popłucznych będzie zachodził proces sedymentacji osadu. 
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Dozownik podchlorynu sodu: 
 

Dane 

Q=120 m3/h – natężenie przepływu wody 
C=150 g/l – stężenie podchlorynu sodu 15% 
Q= 0,8 g/m3 - zakładana dawka chloru. Faktyczną wartość należy 
potwierdzić w toku prac rozruchowych SUW 

Ilość podchlorynu jaka odpowiada zakładanej dawce chloru: 
0,8g/m3 : 150g/l = 0,0053 l = 5,3 ml podchlorynu / m3 

Ilość podchlorynu dawkowana na wydajność SUW: 
5,3ml/m3 * 60 m3/h = 318 ml/h – wymagana wydajność pompki chloratora 

 
Osuszacz powietrza: 
 

W hali technologicznej należy zamontować osuszacze powietrza. 
 
Rozdzielnia Pneumatyczna 
 

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji 
i zasilania siłowników. W jej skład wchodzą: 

- Zawór odcinająco – napowietrzający 
- Filtro - reduktor 
- filtr powietrza 
- przetwornik ciśnienia 
- regulator ciśnienia 
- filtr mgły olejowej 
- zawór elektromagnetyczny 
- Rotametr  
- zawór zwrotny 

 
Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem PLC 

 
Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie 

dla elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni 
Energetycznej (Głównej) napięciem 3x400V kablem pięciożyłowym.  

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie: 
- pompami głębinowymi,  
- pompą płuczną, 
- dmuchawą,  
- pompą/przepustnicą w odstojniku  
- elektrozaworami napędów przepustnic filtrów. 
  
Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe 

i zabezpieczenia termiczne dla zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia 
wszelkich elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak: 

- analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu),  
- sonda hydrostatyczna w każdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar 

analogowy poziomu wody),  
- przepływomierzy, 
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- przetwornik ciśnienia (analogowy pomiar ciśnienia w układzie napowietrzania i obwodach 
napędów pneumatycznych). 

 

Na drzwiach rozdzielni zamontowany będzie kolorowy panel dotykowy (przekątna 
min. 15”), dzięki któremu można obserwować parametry pracy urządzeń SUW oraz sterować 
pracą całej Stacji z wyłączeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprężarkowego, które 
posiadają własne sterowniki.  

Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczane są kompaktowymi wyłącznikami 
silnikowymi. Włączanie/wyłączanie odpowiednich urządzeń w trybie ręcznym następuje 
poprzez aparaturę kontrolno-sterującą (przełączniki trybu pracy „AUTO-0-RĘKA” dla 
silników) lub poprzez panel HMI (napędy przepustnic filtrów). 

Sterowanie pracą stacji 

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. 
Pracą zarządzać będzie mikroprocesorowy sterownik ICSW zapewniający automatyczne 
działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze 
studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie 
cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny. 

Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sonda hydrostatyczna zawieszona 
w zbiorniku wyrównawczym. 

Pracą pomp stopnia drugiego steruje inny odrębny specjalizowany sterownik 
mikroprocesorowy znajdujący się w wyposażeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia 
i utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym poziomie. 
 

Praca stacji w trybie uzdatniania wody 

Na podstawie ciągłego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napełnianie 
zbiornika retencyjnego pompami głębinowymi. Tłoczą one wodę ze studni głębinowych do 
budynku stacji i poprzez aerator, zespół filtrów do zbiornika retencyjnego. 

 Podczas pracy pomp głębinowych dokonywany jest pomiar ilości przepompowanej 
wody surowej.  

Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym pobierana jest przez 
sekcję I (sekcję gospodarczą) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i tłoczona jest 
bezpośrednio w sieć wodociągową. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed 
suchobiegiem sygnalizatorem pływakowym zawieszonym w zbiorniku retencyjnym.  
 

Praca w trybie płukania 

Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania  
i upłynięciu określonej liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej 
wodomierzem za pompami głębinowymi na wejściu do Stacji. W początkowej fazie 
napełniany jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W następnej kolejności układ 
przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody następuje otwarcie 
odpowiednich przepustnic i rozpoczyna się płukanie (wzruszenie złoża) filtru powietrzem 
z dmuchawy, po czym filtr płukany jest wodą przy innym odpowiednim ustawieniu 
przepustnic. W następnej kolejności woda tłoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizując 
złoże. Po zakończeniu powyższych procedur układ kończy płukanie filtra nr 1 i przechodzi do 
płukania kolejnych filtrów w identyczny sposób wg ustalonej procedury. Po zakończeniu 
płukania filtrów następuje przejście do pracy w trybie uzdatniania. 
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Na terenie ASUW należy wybudować drugi zbiornik wody czystej o pojemności 
użytkowej 100 m3. 

 
UWAGA: 

Wszystkie zastosowane oraz wbudowane materiały i urządzenia muszą posiadać 
atest PZH na kontakt z wodą pitną. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz dobrane urządzenia należy, w uzgodnieniu 
z Inwestorem oraz Zarządcą sieci, zawrzeć w projekcie budowlanym. Przedstawione 
rozwiązania stanowią standard w celu oszacowania kosztów inwestycyjnych. Dopuszcza się 
rozwiązania równoważne o jakości nie gorszej niż przedstawione w niniejszym PFU, które 
należy uzgodnić z Inwestorem na etapie składania oferty.  

Za zastosowane rozwiązania odpowiada Wykonawca. 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Ze względu na zapewnienie przez producenta technologii jak najwyższej jej jakości 
i trwałości  zamawiający  wymaga załączenia przez producenta do oferty posiadanych przez 
siebie następujących deklaracji zgodności i certyfikatów: 
- deklaracja zgodności producenta na użyty materiał do wytworzenia wyposażenia 
technologicznego SUW. 

Wszystkie zaproponowane urządzenia równoważne nie mogą być prototypami. 
Proponowane urządzenia równoważne  muszą być zainstalowane w innych obiektach 
działających minimum 5 lat. Na potwierdzenie tych wymagań należy dołączyć listę lokalizacji 
(lista referencyjna). Wszystkie zamiany w PFU należy konsultować z projektantem 
wykonującym niniejsze opracowanie. Wszystkie zmiany musza być zaopiniowane na piśmie 
przez projektanta.  
 Rozbudowa obejmować ma roboty budowlane wraz z wykonaniem odpowiednich do 
zamierzeń Zamawiającego „Instalacji” i „Wyposażenia” oraz dokonanie wszystkich 
zasadnych i wymaganych czynności związanych ze sprawdzeniami, próbami i rozruchami, 
w tym wymaganymi dla pełnego zestrojenia dotychczasowego układu ze zrealizowanym 
„Zadaniem inwestycyjnym”. W zakresie „Zadania inwestycyjnego” mieści się też dokonanie 
odpowiednich połączeń technologicznych i innych z pozostałymi obiektami z dostosowaniem 
tych połączeń do projektowanych potrzeb i standardów zastosowanych w elementach 
realizowanych w ramach „Zadania inwestycyjnego”.  
 „Przedsięwzięcie inwestycyjne” winno bazować na niniejszym Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym obejmować zaprojektowanie i realizację wszystkich wskazanych 
zadań.  
 Lokalizację nowych elementów  po konsultacji z Zamawiającym wskazuje PFU. Pełna 
odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów „Zadania” i osiągnięcie 
gwarantowanych dokumentacji parametrów ilościowo – jakościowych pracy Zakładu po 
zakończeniu realizacji „Zadania” spoczywa na Wykonawcy – z zastrzeżeniem skutków 
błędnych decyzji Zamawiającego.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót 
odpowiadających pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego zawartym 
w niniejszym PFU, a merytorycznie bazujących na BAT (najlepszej dostępnej wiedzy) 
i zgodnych z prawem europejskim i polskim. 
 Wykonawca winien:  
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1. Zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ i uzyskać wiarygodne informacje 
odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą 
wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót. 
2. Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SWZ obejmującej PFU 
(Wymagania Zamawiającego) i Warunki Kontraktu.  
3. Dokonać wizji w terenie dla miejsca Robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 
odpowiedzialność i ryzyko wszelkich czynników koniecznych do przygotowania oferty 
i wykonania Kontraktu na Roboty.  
 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  
 
I. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej:  

1. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca na własny koszt uzyska 
i zweryfikuje materiały i informacje wymagane dla należytej realizacji przedmiotu 
zamówienia, zwane dalej „danymi wyjściowymi do projektowania”, oraz opracuje, 
wykona lub uzyska konieczne składniki przedmiotu zamówienia, a w tym:  

a) wykona własnym staraniem i na własny koszt wszystkie konieczne badania 
uzupełniające i analizy zgromadzonych danych i wyników, niezbędne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z wymaganymi dla 
robót innych niż podstawowe – informacje posiadane Zamawiający udostępni 
nieodpłatnie,  

b) pozyska mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Inwestycją,  
c) przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego 

w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 
zadania. 

2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego Wykonawca:  
a) opracuje projekt budowlany zawierający wszystkie istotne wg Zamawiającego 

parametry technologiczne wraz z zakresami ich zmienności akceptowalnymi 
przez proponowany układ oraz rozwiązania, a także zawierający wytyczne dla 
systemu sterowania, pomiarów, kontroli i energetyczne oraz uzyska 
akceptację Zamawiającego dla przedstawionego projektu budowlanego,  

b) przedstawi informacje i inne opracowania z zakresu ochrony środowiska 
w zakresie ustalonym przez odpowiednie organa administracyjne, wymagane 
przez nie dla spełnienia formalnych wymogów związanych z wpływem na 
środowisko i uzyska akceptację Zamawiającego dla treści i danych zawartych 
w tych opracowaniach,  

c) uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne związane z wpływem 
na środowisko, 

d) uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne, 
e) przedstawi propozycję Projektu Budowlanego (przed złożeniem w imieniu 

Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę) i uzyska akceptację 
Zamawiającego dla przedstawionej treści Projektu Budowlanego, w zasadzie 
nie dopuszcza się etapowania tej części robót, 

f) opracuje Projekt Budowlany w pełnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi 
wymaganymi dokumentami formalno – prawnymi koniecznymi do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę 
oraz decyzję o zezwoleniu na użytkowanie; Zamawiający zapewni 
Wykonawcy prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nie później 
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niż po spełnieniu wymagań poprzedzających uzyskanie Decyzji o pozwoleniu 
na budowę (tj. po oświadczeniu Wykonawcy o gotowości do skutecznego 
wystąpienia o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowę),  

g) opracuje rysunki warsztatowe i dokumentację montażową w zakresie 
uzgodnionym z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac nimi objętych lub od 
nich zależnych,  

h) przedstawi propozycje dokumentacji dla robót objętych zgłoszeniami i uzyska 
akceptacje Zamawiającego przed zgłoszeniem tych robót,  

i) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla projektu organizacji robót 
w trakcie eksploatacji Zakładu, w tym projekcie uwzględni zgłoszone przez 
Zamawiającego potrzeby związane z „ruchem” Zakładu rozumianym jako 
eksploatacja i jako transport na potrzeby funkcjonowania Zamawiającego. 
Wykonawca wystąpi osobnym pismem w celu uzyskania w/w danych od 
Zamawiającego.  

j) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla projektu rozruchu 
realizowanych części i uruchomienia/przestawienia Zakładu w dostosowaniu 
do nowego układu technologicznego,  

k) uzyska akceptację Zamawiającego dla uzyskanych efektów uruchomienia,  
l) opracuje instrukcję eksploatacji technologicznej, instrukcję eksploatacji 

i utrzymania ruchu oraz instrukcje dla poszczególnych stanowisk dla nowych 
i zmodernizowanych elementów Zakładu,  

m) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla dokumentacji 
powykonawczej wykonanej w skali ustalonej z Zamawiającym, ujmującej 
wszystkie zmiany wprowadzone realizacją zamówienia, w tym zawierającą 
inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów i instalacji wraz 
z połączeniami międzyobiektowymi,  

n) opracuje po „Okresie zgłaszania wad” tzw. „Raport porealizacyjny” 
przedstawiający efekty funkcjonowania „Procesu technologicznego Zakładu” 
w zakresie pozwalającym na sprawdzenie dotrzymania parametrów według 
Wykazu Gwarancji.  

II. Roboty budowlano – montażowe 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty związane z budową oraz 

rozbudową Zakładu w zakresie powyżej opisanym zgodnie z wykonanymi oraz 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami, w tym Projektem Budowlanym oraz 
Projektami Wykonawczymi, a także odpowiednimi, pozostałymi dokumentacjami. 
W szczególności konieczne jest wykonanie co najmniej następujących robót i obiektów:  
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze 

Wykonawca zapewnieni pełną obsługę geodezyjną na etapie wykonawstwa robót 
i inwentaryzacji powykonawczej. 

 
Warunki BHP i  P – POŻ.   na budowie 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez 

siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego), spełniające wszelkie wymagania  
polskiego  prawa  w  tym  zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe 
i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. 

Biura będą znajdować się na, lub w sąsiedztwie placu budowy. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas 

trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z  przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania  robót  
opłatami. 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym 
projektu organizacji  ruchu  na  drogach,  na  czas  trwania  budowy. 

 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca  stosować się  będzie do  ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia  na i z terenu  placu  budowy. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo 
ładunków. 
 
Ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 
wszystkie obiekty  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca 
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich  składników  majątkowych  
i  materiałów przez cały czas trwania kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności  i  innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 
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Zabezpieczenie dróg 
Wymagane jest bieżące usuwanie z dróg zanieczyszczeń ziemnych powodowanych  

ruchem  samochodów  budowy. 
 

Znaleziska archeologiczne 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć 
następujące kroki: 
– wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
– zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
– niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora   zabytków,  

Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 ÷ 3 dni roboczych 
od dnia przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. Jeżeli 
w powyższym terminie, wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego 
przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków 
wydaje decyzję: 
–  pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest  
zabytkiem, 
– pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest  zabytkiem, 
a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia, 
– nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej  lub 
jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym 
zakresie. 
 
2. Roboty budowlane i technologiczne, łącznie z kompletną dostawą maszyn i urządzeń, 
wyposażenia i oprzyrządowania oraz wszystkimi pracami montażowo - instalacyjnymi 
w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów „Przedsięwzięcia”, w tym między 
innymi wykonanie wszystkich w/w elementów „Przedsięwzięcia”, 
3. Zagospodarowanie terenu, 
4. Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do kompletnego zrealizowania 
„Przedsięwzięcia” oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, w tym 
przekazania do eksploatacji i użytkowania.  
 
III Szkolenie, rozruch, próby, przekazanie do eksploatacji i użytkowania:  
1. Wykonawca opracuje projekt rozruchu wraz z jego harmonogramem oraz stanowiskowe 
programy szkoleń, uzyska ich akceptację oraz niezwłocznie udostępni Zamawiającemu,  
2. Zamawiający zorganizuje szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, 
tj. służb eksploatacyjnych, aby instalacja mogła być w pełni eksploatowana bez 
wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone 
w języku polskim. Nie wyklucza się prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu 
technicznego. 

Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie się z aspektami 
eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi 
elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia zostanie 
opracowany jako uzupełnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji. 

Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc 
szkolenie i zaznajamianie różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie różne 
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w zakresie umiejętności eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio 
przeszkolony do poziomu, który umożliwi mu dalsze szkolenie osób mu podległych. 

Personel Zamawiającego będzie obecny podczas końcowej instalacji, 
przeprowadzania prób i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie 
instalacji urządzeń mechanicznych elektrycznych. 

Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą, co najmniej 1 tygodniowe 
intensywne szkolenie na miejscu obejmujące właściwą eksploatację, kontrole jakości, 
konserwację wyposażenia oraz procedury bezpieczeństwa. Ten okres 1 tygodnia rozpocznie 
się na 1 tydzień przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Personel Wykonawcy pozostanie też na miejscu w okresie pierwszych 4 tygodni 
funkcjonowania Zakładu by sprawdzić procedury i pomagać personelowi tak w eksploatacji 
jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego.  

Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy obejmujący uwagi, diagramy, 
filmy i inne pomoce szkoleniowe konieczne by umożliwić personelowi realizację tak 
samodzielnego kursu odświeżającego wiedzę w późniejszym terminie, jak też i szkolenie 
personelu zastępczego. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zasad organizacji planu 
szkoleń oraz do określenia umiejętności jakie winien posiadać personel przystępujący do 
szkolenia. 
3. Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, próby częściowe (etapowe) i końcowe 
(w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem 
osiągnięcia parametrów określonych w Wykazie Gwarancji. 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 
podlegają następującym odbiorom: 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia 
o tym fakcie. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia się na podstawie: 
a) dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość 

i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności 
z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, 

b) przeprowadzonych badań i prób. 
 
Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Wykonawcę 

i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. 
W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot 

i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 
i niezawodność wykonanych robót: 
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a) zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
c) technologię wykonania robót, 
d) parametry techniczne wykonanych robót. 

 
Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa dla wystawienia protokołu częściowego 

Przed wystawieniem faktury częściowej Wykonawca zgłosi do Zamawiającego 
wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie 
z zasadami niniejszego programu, dotyczącymi badań i inspekcji robót zanikających 
i ulegających zakryciu. 
 Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystawienia faktury 
częściowej  wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny. 
Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty 
poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych 
odbiorów. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i umową. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b) dokumentację rozruchową, 
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c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) dzienniki budowy (oryginały). 

 
 dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021 r., poz. 2351) spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą 
przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
 Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone 
wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez 
niego zalecone.  
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 Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
a) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań 

czynników oddziaływania na środowisko, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
c) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

d) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
e) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji, ocenie wyników badań pracy Stacji Uzdatniania Wody i zgodności parametrów 
pracy SUW z określonymi w PFU. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 
robót (końcowy) ". 

 
4. Wykonawca będzie współuczestniczył w próbach eksploatacyjnych, jeśli Zamawiający 
będzie miał takie oczekiwania. Okres współuczestnictwa, który Wykonawca winien 
przewidzieć w kosztach, nie może być dłuższy niż czas związania Umową, 
5. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 
elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami – 
w granicach realizowanego Zadania,  
6. Wykonawca wykona także wszystkie inne zobowiązania konieczne do przejęcia robót od 
Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym uzyska pozytywne 
opinie stosownych organów administracji oraz końcową, skuteczną prawnie decyzję 
zezwalającą na użytkowanie w całym zakresie Zadania,  
7. Wykonawca skutecznie prawnie przeniesie własność zrealizowanych robót na 
Zamawiającego – czynność ta jest niezbędna (choć nie jedyna) do uznania, że Zadanie 
zostało zakończone pomyślnie – osiągnięto cel zakładany przy ogłaszaniu przetargu.  
 
IV. Serwis i obsługa posprzedażna 
1. Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urządzeń w ciągu okresu zgłaszania wad, 
następnie w okresie rękojmi. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania 
wad oraz w okresie rękojmi pokrywa Wykonawca.  
2. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych. Jeżeli okaże się że 
zużycie jest nadmierne, tj. większe niż w danych producenta (nie dystrybutora), 
domniemywać będzie się wadę urządzenia lub montażu, ew. rozruchu – wtedy koszty 
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zakupu i transportu poniesie Wykonawca (refinansowanie możliwe tylko wtedy, gdy 
Zamawiający uznana element za wadliwy). 
Weryfikacja któregokolwiek z dokumentów Wykonawcy – jeżeli będzie wymagana ze 
względów prawnych - przez jednostki lub osoby uprawnione obciąży Wykonawcę 
organizacyjnie i finansowo i musi być wykonana przed przedłożeniem danego dokumentu do 
akceptacji przez Zamawiającego. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie 
pozytywnych opinii i uzgodnień nie oznacza automatycznego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji w każdym 
przypadku uznania, że dany element zamówienia nie spełnia wymagań Kontraktu, 
przedstawiając jednocześnie stosowne uzasadnienie merytoryczne. Zgoda Zamawiającego 
w żadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialności z Wykonawcy. Nie dotyczy to 
odpowiedzialności Wykonawcy za błędne przedstawienie danych źródłowych, tj. danych 
technologicznych, w tym bilansowych, które uzyskał Wykonawca - wliczając w to dane 
zawarte w niniejszym PFU.  
 W sytuacjach spornych interpretacji treści zawartych w dokumentach i opracowaniach 
przedstawianych do akceptacji Zamawiającemu, może on zażądać uzupełnień, dodatkowych 
wyjaśnień lub sprawdzeń przez jednostki trzecie. Czynności takie będą obciążały 
Wykonawcę. Zapisu tego nie należy rozumieć jako przymuszanie Wykonawcy do 
ponoszenia kosztów nie dających się oszacować na etapie składania oferty, a jako 
uświadomienie mu konieczności jasnego, jednoznacznego, wyczerpującego prezentowania 
proponowanych rozwiązań tak, aby nie było wątpliwości interpretacyjnych. Te wątpliwości 
mogą być przedmiotem interpretacji i rozstrzygnięć o których mowa powyżej.  
 Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inspektora 
Nadzoru jest warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza 
w niczym odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  
 Wszystkie wykonane przez Wykonawcę oraz uzyskane opracowania i dokumenty 
zostaną przekazane Zamawiającemu w celach archiwizacyjnych (część z nich w celach 
bieżących - eksploatacyjnych) niezwłocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, jeśli nie 
w oryginale to jako kopia poświadczona za zgodność przez przedstawiciela Wykonawcy 
podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania Zamawiającemu dokumenty 
dostarczone wcześniej jako kopia będą dostarczone w oryginale.  
 Zamawiający będzie reagował na wszystkie przedłożenia Wykonawcy w terminie nie 
dłuższym niż trzy tygodnie (21 dni kalendarzowych )lub następny, najbliższy po tym terminie 
dzień roboczy). W ustaleniu tym mieszczą się także terminy opinii i uzgodnień przedłożonych 
dokumentów.  
 

1.1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
1.1.5.1. Przesłanki stanowiące podstawę podjęcia Przedsięwzięcia  
 Najważniejszą, podstawową przesłanką uzasadniającą planowane „Zadanie 
inwestycyjne” jest konieczność zapewnienia mieszkańcom Gminy Klonowa wody 
w odpowiedniej ilości i jakości spełniających wymogi prawne.  

Konieczność podjęcia przedsięwzięcia podyktowana jest rozwojem technicznym, 
rozbudową sieci wodociągowej oraz sezonowym wzrostem użytkowników korzystających 
z sieci wodociągowej, a także ogólnym rozwojem Gminy Klonowa, a w szczególności wsi, 
które są obsługiwane przez niniejszą SUW. 
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Istniejące ujęcie wody oraz stacja uzdatniania wody nie zapewniają wody 
w wystarczającej ilości i jakości. Funkcjonowanie obiektów wskazanych do robót 
budowlanych należy uznać za już niewystarczające. 

W ramach osiągnięcia zamierzonego celu dotyczącego zapewnienia niezawodności 
funkcjonowania gospodarki wodnej, w tym usprawnienia funkcjonowania sieci 
wodociągowej pracującej pod ASUW w miejscowości Owieczki na cele socjalno-bytowe 
oraz przeciwpożarowe, istniejąca Stacja Uzdatniania Wody powinna zostać rozbudowana 
i przebudowana w zakresie określonym w niniejszym PFU. 
 
1.1.5.2. Niedobory funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej Gminy Klonowa  

Obecnie ujęcie wody składa się z dwóch studni o wspólnej wydajności 
eksploatacyjnej Qe = 41,9 m3/h i jest niewystarczające w związku z rozwojem gminy na 
przełomie ostatnich lat. Woda pobierana ze studni ma ponadnormatywne wartości stężeń 
związków żelaza i manganu w związku z tym konieczne jest jej uzdatnianie. 

Obecnie ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, których stan 
często nie jest odpowiedni. 
 
1.1.5.3. Przewidywane rozwiązania usunięcia niedoborów gospodarki wodno – ściekowej 
Gminy Klonowa  
 W nawiązaniu do opisanych niedoborów gospodarki wodno – ściekowej Gminy 
Klonowa planuje się przyjąć następujące rozwiązania w celu ich usunięcia: 

• Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody. 
• Budowa nowego ujęcia wody. 
• Budowa odcinka sieci wodociągowej od nowego ujęcia do ASUW. 

 
1.1.5.4. Uwarunkowania lokalizacyjne Przedsięwzięcia  
 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Klonowa: 

• Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody – działka numer 63/2 obręb geodezyjny 
0012 Owieczki, Gmina Klonowa, 

• Nowe ujęcie wody – działka numer 55 obręb geodezyjny 0012 Owieczki, Gmina 
Klonowa, 

• sieć wodociągowa – działki numer 63/2, 62, 56, 55 obręb geodezyjny 0012 Owieczki, 
Gmina Klonowa. 

 
 Realizacja odbywać się będzie w trakcie funkcjonowania obiektów, stąd konieczność 
przyjęcia takiej kolejności robót i takiej organizacji, aby tego warunku dotrzymać. 
Zamawiający nie przewiduje wstrzymania ruchu Zakładu. Dopuszcza się jedynie chwilowe 
wstrzymanie całkowite lub częściowe pracy któregoś z obiektów, celem dokonania 
niezbędnych przepięć i uzupełnień. Stan taki nie może trwać dłużej niż czas usuwania awarii 
w tymże miejscu (czas – do kilku godzin poza okresami szczytowych obciążeń). 
 Cały ruch budowlany, wszystkie jego trasy oraz miejsca składowania materiałów 
i urządzeń, a także lokalizacje stanowisk roboczych maszyn i ludzi muszą uwzględniać reżim 
Zakładu. Analogiczne uwarunkowania dotyczą gabarytów maszyn i środków transportowych. 
Celem rozpoznania wszystkich uwarunkowań Zamawiający umożliwia wizję w terenie przed 
złożeniem ofert.  
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1.1.5.5. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne  
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), określenie kategorii 
geotechnicznej należy do Projektanta. Na obecnym etapie Zamawiający nie dysponuje 
badaniami geotechnicznymi gruntu.  

 
1.1.5.6. Stan formalno – prawny przygotowania Inwestycji  
 Planowana inwestycja nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego.  

Zamierzenie budowlane należy przeprowadzić w oparciu o uzyskane na etapie 
projektu budowlanego decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
odpowiednich zakresów, na których zamierzenie będzie realizowane. 
 
1.1.5.7. Dostępność mediów  
 Wszystkie media konieczne dla realizacji zadania znajdują się na terenie inwestycji. 
Zamawiający uznaje za konieczne ponoszenie przez Wykonawcę kosztów zużytych mediów 
oraz dostępu do nich na zasadach ogólnie obowiązujących. Koszt zużycia będzie rozliczany 
na podstawie cen bieżących odpowiednich operatorów. Koszt dostępu – koszt przyłączenia 
i późniejszej likwidacji punktu dostępowego zostanie ustalony odrębnie.  
 Ustala się następujące punkty włączenia i przyłącza mediów do istniejącego 
uzbrojenia:  
1. Przyłączenie do sieci energetycznej – ze względu na brak danych o zapotrzebowaniu 
Wykonawcy, kwestia ta wymaga uzgodnienia. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
stosowny wniosek, w którym określi planowane moce przyłączone i planowane faktyczne 
pobory mocy z zakładowej sieci elektroenergetycznej Zamawiającego. Zamawiający winien 
być przygotowany do konieczności zawarcia odrębnej umowy na dostawę energii 
elektrycznej z jej operatorem.  
2. Pobór wody - Zamawiający wskaże miejsca wprowadzania poboru wody z zakładowej 
sieci wodociągowej. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć stosowny wniosek, w którym 
określi ilość wody, jaką chce pobierać z sieci Zamawiającego. Wniosek winien zawierać 
deklarację, co do sposobów wykorzystania wody i sposobów odprowadzania ścieków 
powstałych z tych sposobów korzystania.  
3. Włączenie do kanalizacji - Zamawiający wskaże miejsca wprowadzania ścieków do układu 
kanalizacji zakładowej. Ścieki muszą odpowiadać parametrom określonym przez 
Zamawiającego dla wszystkich swoich klientów. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
stosowny wniosek, w którym określi ilość i jakość ścieków, które chce odprowadzać do sieci 
Zamawiającego, oraz źródła ich pochodzenia (procesy generujące dane ścieki).  
4. Odpady stałe i ciekłe. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć stosowny wniosek, 
w którym określi ilość i jakość odpadów, które chce odprowadzać z terenu budowy. 
Wykonawca winien być przygotowany do zawarcia odrębnej umowy na wywóz odpadów – 
Zamawiający jest operatorem także w zakresie gospodarki odpadami. 
 
1.1.5.8. Dostępność Placu Budowy  
 Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującego Zakładu. W związku z tym 
Zamawiający przyjmuje, że na etapie przygotowania Oferty, a następnie Projektu 
Budowlanego Wykonawca uzyska pożądane informacje o dostępie do placu budowy 
i drogach dojazdowych. Na tej podstawie Wykonawca zaprojektuje roboty i ich realizację tak, 
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aby nie zostały zakłócone procesy technologiczne, a konieczne ingerencje w obecny układ, 
w tym związane z dołączeniem elementów nowych i modernizowanych odbywały się będą 
w terminach i porach doby uwzględniających minimalizację perturbacji. Organizacja robót, 
w tym wszystkie roboty i czynności składowe realizacji „Zadania” muszą zostać ujęte 
w „HARMONOGRAMIE ROBÓT” podlegającym uzgodnieniu nie później niż przed 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. HARMONOGRAM musi być przestrzegany 
pod rygorem destabilizacji pracy Zakładu obsługującego całą gminę. Wykonawca musi mieć 
świadomość nieprzewidywalności zjawisk pogodowych, stąd mogą być konieczne 
odstępstwa od HARMONOGRAMU. Sytuacje takie będą sygnalizowane przez 
Zamawiającego, a obowiązkiem Wykonawcy będzie dostosowanie się do bieżącej sytuacji 
i poleceń Zamawiającego. Ustąpienie okoliczności nadzwyczajnych musi być równoznaczne 
z powrotem do zwykłego trybu pracy. Szkody wynikłe z niedostosowania się do zaleceń lub 
z nieuzgodnionej z Zamawiającym zmiany HARMONOGRAMU, nawet jeśli nie wynikają 
z winy Wykonawcy mogą stanowić podstawę roszczeń Zamawiającego.  
 Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji 
z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Zamawiającego (Użytkownika) – jako 
potwierdzenie zgodności z HARMONOGRAMEM lub z sugerowanymi jego zmianami. W tym 
celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny być 
przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego  na co najmniej 5 dni roboczych przed 
planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody. Zgoda ta będzie, w koniecznych przypadkach, oznaczała także akceptację 
zmian HARMONOGRAMU. Jak podano powyżej, z wnioskiem (zobowiązującym dla 
Wykonawcy) o zmianę HARMONOGRAMU może wystąpić także Zamawiający. Nie ustala 
się w tym zakresie limitów czasowych, nie mniej nie może to być wystąpienie w trakcie 
realizacji prac lub w okresie 5 dni przed ich przystąpieniem. 
 

1.1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

Wykonawca, projektując i realizując opisany zakres robót, powinien uwzględnić  fakt, 
że w czasie prowadzenia prac budowlanych, istniejące obiekty muszą zapewnić ciągłość 
pracy. Realizacja odbywać się będzie w trakcie funkcjonowania obiektów, stąd konieczność 
przyjęcia takiej kolejności robót i takiej organizacji, aby tego warunku dotrzymać. 
Zamawiający nie przewiduje wstrzymania ruchu Zakładu. 
 
1.1.6.1. Ogólna koncepcja  

Zamówienie opiewa na łączne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 
omówionego zakresu inwestycji, tj. „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego”. „Zadanie 
inwestycyjne” zrealizowane ma więc być w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.  

Zakres „Przedsięwzięcia inwestycyjnego” określono m.in. w ppkt 1.1.1. „Podstawowe 
uregulowania, definicje i pojęcia”. Przedsięwzięcie obejmuje:  

 
UJĘCIE WODY 
 

W ramach przebudowy i rozbudowy automatycznej stacji uzdatniania wody 
przewiduje się budowę nowej studni wraz z wyposażeniem. Pompa głębinowa będzie miała 
taką wydajność przy wysokości podnoszenia określonej na etapie projektu dla nowej 
instalacji technologicznej aby zwiększyć wydajność stacji uzdatniania wody do ok. 60 m3/h. 



28 

 

W obudowie studni zostanie zamontowany wodomierz z możliwością zdalnego odczytu oraz 
pozostała armatura i orurowanie.  

 
WODOCIĄG 
 

W ramach inwestycji planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy 
DN160 PE100 SDR17 PN10 o długości ok. 600 m doprowadzającej wodę surową z nowego 
ujęcia wody do Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki. Średnicę 
wodociągu należy zweryfikować na etapie projektu. Rurociąg zlokalizowany będzie na 
działkach numer 55, 56, 62, 63/2 obręb 0012 Owieczki, Gmina Klonowa, stanowiących 
własność Inwestora oraz tereny prywatne. 

 
AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI OWIECZKI 
 

Przewiduje się także rozbudowę i przebudowę automatycznej stacji uzdatniania wody 
pozwalającej na uzdatnianie wody w ilości ok. Q = 60 m3/h. 

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana zostanie w istniejącym budynku. 
 
Parametry wejściowe 
 
 Technologię Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody dobrano na poniższe 

zestawione w tabeli parametry wody surowej. W przypadku przekroczenia dodatkowego 
wskaźnika jakości wody należy zweryfikować ponownie dobór. 

 

Lp. 
Studnia 

Parametr 
fizykochemiczny 

Norma dla 
wód  

do picia * 

Zawartość związków  
w wodzie surowej 

1 Nr. 1 Żelazo 0,2 mg/dm3 1,64 mg/l 
2  Mangan 0,05 mg/dm3 0,147 mg/l 
3  Mętność 1 NTU 9,3 NTU 
1 Nr. 2 Żelazo 0,2 mg/dm3 1,42 mg/l 
2  Mangan 0,05 mg/dm3 0,152 mg/l 
3 Mętność 1 NTU 10 NTU 

 
Pozostałe wskaźniki nie przekraczają wartości dopuszczalnych zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). 
 

Projektuje się układ technologiczny uzdatniania wody podziemnej na użytkową 
wydajność wynoszącą 60 m3/h. 

W celu usunięcia z ujmowanej wody ponadnormatywnych związków żelaza 
i manganu projektuje się zastosowanie następującego układu technologicznego: 

• pompowanie I-go stopnia – woda ze studni dostarczana będzie do istniejących 
zbiorników retencyjnych poprzez układ uzdatniania wody.  

• uzdatnianie wody – uzdatnianie  wody polega na napowietrzaniu w aeratorze 
dynamicznym o czasie napowietrzania powyżej T > 60 s i filtracji na 4 filtrach 
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odżelaziająco – odmanganiających wypełnionych złożem kwarcowo – katalitycznym 
z prędkością filtracji vf < 15 m3/m2/h. 

• retencja wody w zbiornikach retencyjnych, zakłada się wykorzystanie jednego 
istniejącego i  jednego nowobudowanego zbiornika retencyjnego o pojemności 
2 x 100 m3. 

• pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci wodociągowej poprzez zestaw 
hydroforowy zbudowany na pompach pionowych o wydajności do 100 m3/h. 

• wzruszanie złoża w filtrach – regeneracja powietrzem za pomocą dmuchaw 
dostarczających powietrze do wzruszania złoża w filtrach zarówno dla istniejącego 
jak i projektowanego ciągu uzdatniania wody. 

• płukanie złoża w filtrach - dystrybucja wody ze zbiorników retencyjnych za pomocą 
pompy płuczącej do płukania filtrów. 

• dezynfekcja wody podchlorynem sodu. 
 

Przyjęto dynamiczny zestaw aeracji o średnicy DN 1000 mm i objętości mieszania 
V = 1,8 m3

, wykonanie ze stali czarnej. 
 

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie: 

� =
�

�
= 108 [
] ≥ 90 [
] 

 
Zalecana ilość powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natężenia 

przepływu wody, tj. 10% = 6 m3/h. 
 

 Dla natężenia przepływu wody Q = 60 m3/h dla 4 filtrów o średnicy DN 1400 
każdy, faktyczna prędkość filtracji wynosi: 

� =
�

�∙�
= 9,7 [�3/�2/ℎ] < 15 [m3/m2/h] 

 
Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

- filtr DN 1400 
- parametry pracy: ciśnienie dopuszczalne PS - 6 Bar, temperatura dopuszczalna 
TS 0 - 40°C, 
- filtr z drenażem płytowym i dyszami filtracyjnymi (ilość dysz min 65 szt. / 1 m2), 
- wyposażony w 3 włazy rewizyjne (górny, boczny i dolny), 
- złoże filtracyjne kwarcowe i katalityczne wg specyfikacji: 
 
Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu): 
Złoże kwarcowe – żwirki filtracyjne 
 

złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm objętość dennicy filtra 
złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm warstwa podkładowa 
złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm warstwa podkładowa 
złoże katalityczne o granulacji 0,8-3 mm – 40 cm warstwa katalityczna 
złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm – 120 cm właściwa warstwa filtracyjna 

 
Wymagania odnośnie złoża katalitycznego: 

• prędkość filtracji: 15 m3/h/m2 
• odczyn wody: 7,0 – 8,5 
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• układ filtracyjny: otwarty lub ciśnieniowy 
• filtrocykl: wydłużony 
• płukanie: powietrzno – wodne 
• intensywność płukania: 

- powietrzem: 20 – 25 l/m2*s 
- wodą: 15 – 20 l/m2*s 

• ekspansja złoża: 25% 
• forma fizyczna złoża: ziarna 
• gęstość nasypowa: 1,9 kg/dm3 
• możliwość jednostopniowej filtracji 

 
Wymagania odnośnie żwirków filtracyjnych: 
 
− Jamistość – max 35% (sposób badania PN-76-06714/10) 
− Krzemionka SiO 2 = 90 – 96% (sposób badania BN-86/6710-03/24) 
− Zawartość pyłów mineralnych – max 0,5% (sposób badania PN-91/B-06714/15) 
− Zawartość grudek gliny – niedopuszczalna (sposób badania PN-EN932-3) 
− Łączna zawartość CaO i MgO – max 1% (sposób badania BN-86/6710-03/29), 

(sposób badania BN-86/6710-03/30) 
− Zawartość związków siarki – max 0,02 % (sposób badania PN-90/B-06714/51) 
− Zawartość żelaza czynnego – max 0,03 % (sposób badania PN-90/B-06714/51) 
− Zawartość zanieczyszczeń organicznych – max 

0,5 % 
(sposób badania PN-88/B-04481) 

− Zawartość zanieczyszczeń obcych – 
niedopuszczalna 

(sposób badania PN-76/B-06714/12) 

 

Następnie woda zostaje przetransportowana do dwóch zbiorników magazynujących 
o pojemności 100 m3 każdy. Woda ze zbiorników jest czerpana za pomocą zestawu 
hydroforowego.  

Zaprojektowano ciśnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze stali czarnej ze 
złożem z pierścieniami wypełniającymi oraz wymuszonym przepływem powietrza. Do 
napowietrzania wykorzystuje się sprężarkę o wydajności 135 l/min i sprężu 0,8 MPa. 

Regeneracja filtra 

Przyjęto system regeneracji filtra powietrzno – wodny. 
Proces regeneracji filtra odbywać się będzie w następujących etapach: 
I - etap – spust wody z nad złoża – 2 - 3 min 
II - etap – płukanie powietrzem – 3 - 5 min 
III - etap – płukanie wodą – 5 - 10 min 
IV – etap – stabilizacja złoża wodą surową – 2 - 3 min 
Dokładne czasy technologiczne ustalone zostaną przy rozruchu. 

W celu płukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy, który składa się 
z następujących elementów: 

- Dmuchawy: Q = 137 m3/h, Δpdm =0,4 m, 
- Zaworu bezpieczeństwa,  
- Łącznika amortyzacyjnego ZKB,  
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- Zaworu zwrotnego kołnierzowego, zamknięcie grzybkowe wspomagane 
sprężyną, 

- Przepustnicy odcinającej. 
 

W celu płukania filtrów wodą przy założonej intensywności płukania q = 20 l/s∙m2, 
dobrano pompę płuczącą. 
 
Parametry pompy płuczącej: 

- Przepływ Q = 183 m3/h , 
- Wysokość podnoszenia H = 15 mH2O,  

 
UWAGA: 

Pompa płucząca została dobrana dla zastosowanego złoża. W przypadku zmiany 
parametrów złoża należy zweryfikować dobór pompy płuczącej. 

 
ILOŚĆ WODY ODPROWADZANEJ DO ODSTOJNIKA Z PŁUKANIA  FILTRA: 

 
 ilość wody potrzebna do płukania filtrów wodą: 

Vpł=Qpł∙tpł.w=(183 m3/h)∙7/60= 22 m3 
gdzie: 

• Qpł – wydajność pompy płucznej 
• tpł.w - czas płukania filtra wodą 

 ilość wody z stabilizacji: 
Vpł=Qpł∙tpł.w=(183 m3/h)∙3/60 = 9 m3 
gdzie: 

• Qpł – wydajność pompy głębinowej 
• tpł.w - czas płukania filtra wodą 

 
Całkowita ilość wody z płukania filtra wynosi 31 m3. 

Założono płukanie jednego filtru na dzień. Całkowita objętość czynna odstojników 
wynosi ok. 75 m3. Należy przewidzieć rozbudowę odstojników do objętości czynnej 
ok. 75 m3. 

Z płukania jednego filtra będzie odprowadzane do odstojników 31 m3 wód 
popłucznych. Popłuczyny z filtrów ciśnieniowych będą gromadzone w odstojnikach wód 
popłucznych. W odstojniku wód popłucznych będzie zachodził proces sedymentacji osadu. 

Dozownik podchlorynu sodu: 
 

Dane 

Q=120 m3/h – natężenie przepływu wody 
C=150 g/l – stężenie podchlorynu sodu 15% 
Q= 0,8 g/m3 - zakładana dawka chloru. Faktyczną wartość należy 
potwierdzić w toku prac rozruchowych SUW 

Ilość podchlorynu jaka odpowiada zakładanej dawce chloru: 
0,8g/m3 : 150g/l = 0,0053 l = 5,3 ml podchlorynu / m3 

Ilość podchlorynu dawkowana na wydajność SUW: 
5,3ml/m3 * 60 m3/h = 318 ml/h – wymagana wydajność pompki chloratora 
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Osuszacz powietrza: 
 

W hali technologicznej należy zamontować osuszacze powietrza. 
 
Rozdzielnia Pneumatyczna 
 

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji 
i zasilania siłowników. W jej skład wchodzą: 

- Zawór odcinająco – napowietrzający 
- Filtro - reduktor 
- filtr powietrza 
- przetwornik ciśnienia 
- regulator ciśnienia 
- filtr mgły olejowej 
- zawór elektromagnetyczny 
- Rotametr  
- zawór zwrotny 

 
Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem PLC 

 
Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie 

dla elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni 
Energetycznej (Głównej) napięciem 3x400V kablem pięciożyłowym.  

 
Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie: 

- pompami głębinowymi,  
- pompą płuczną, 
- dmuchawą,  
- pompą/przepustnicą w odstojniku  
- elektrozaworami napędów przepustnic filtrów. 
  
Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe 

i zabezpieczenia termiczne dla zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia 
wszelkich elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak: 

- analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu),  
- sonda hydrostatyczna w każdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar 

analogowy poziomu wody),  
- przepływomierzy, 
- przetwornik ciśnienia (analogowy pomiar ciśnienia w układzie napowietrzania i obwodach 

napędów pneumatycznych). 
 

Na drzwiach rozdzielni zamontowany będzie kolorowy panel dotykowy (przekątna 
min. 15”), dzięki któremu można obserwować parametry pracy urządzeń SUW oraz sterować 
pracą całej Stacji z wyłączeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprężarkowego, które 
posiadają własne sterowniki.  

Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczane są kompaktowymi wyłącznikami 
silnikowymi. Włączanie/wyłączanie odpowiednich urządzeń w trybie ręcznym następuje 
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poprzez aparaturę kontrolno-sterującą (przełączniki trybu pracy „AUTO-0-RĘKA” dla 
silników) lub poprzez panel HMI (napędy przepustnic filtrów). 

Sterowanie pracą stacji 

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. 
Pracą zarządzać będzie mikroprocesorowy sterownik ICSW zapewniający automatyczne 
działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze 
studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie 
cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny. 

Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sonda hydrostatyczna zawieszona 
w zbiorniku wyrównawczym. 

Pracą pomp stopnia drugiego steruje inny odrębny specjalizowany sterownik 
mikroprocesorowy znajdujący się w wyposażeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia 
i utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym poziomie. 
 

Praca stacji w trybie uzdatniania wody 

Na podstawie ciągłego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napełnianie 
zbiornika retencyjnego pompami głębinowymi. Tłoczą one wodę ze studni głębinowych do 
budynku stacji i poprzez aerator, zespół filtrów do zbiornika retencyjnego. 

 Podczas pracy pomp głębinowych dokonywany jest pomiar ilości przepompowanej 
wody surowej.  

Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym pobierana jest przez 
sekcję I (sekcję gospodarczą) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i tłoczona jest 
bezpośrednio w sieć wodociągową. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed 
suchobiegiem sygnalizatorem pływakowym zawieszonym w zbiorniku retencyjnym.  
 

Praca w trybie płukania 

Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania  
i upłynięciu określonej liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej 
wodomierzem za pompami głębinowymi na wejściu do Stacji. W początkowej fazie 
napełniany jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W następnej kolejności układ 
przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody następuje otwarcie 
odpowiednich przepustnic i rozpoczyna się płukanie (wzruszenie złoża) filtru powietrzem 
z dmuchawy, po czym filtr płukany jest wodą przy innym odpowiednim ustawieniu 
przepustnic. W następnej kolejności woda tłoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizując 
złoże. Po zakończeniu powyższych procedur układ kończy płukanie filtra nr 1 i przechodzi do 
płukania kolejnych filtrów w identyczny sposób wg ustalonej procedury. Po zakończeniu 
płukania filtrów następuje przejście do pracy w trybie uzdatniania. 

Na terenie ASUW należy wybudować drugi zbiornik wody czystej o pojemności 
użytkowej 100 m3. 

 
UWAGA: 

Wszystkie zastosowane oraz wbudowane materiały i urządzenia muszą posiadać 
atest PZH na kontakt z wodą pitną. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz dobrane urządzenia należy, w uzgodnieniu 
z Inwestorem oraz Zarządcą sieci, zawrzeć w projekcie budowlanym. Przedstawione 
rozwiązania stanowią standard w celu oszacowania kosztów inwestycyjnych. Dopuszcza się 
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rozwiązania równoważne o jakości nie gorszej niż przedstawione w niniejszym PFU, które 
należy uzgodnić z Inwestorem na etapie składania oferty.  

Za zastosowane rozwiązania odpowiada Wykonawca. 
 
Zastosowaniu nowych instalacji, nowych urządzeń i nowego wyposażenia 

towarzyszyć będzie usunięciu elementów istniejących, uznanych za nieprzydatne. Elementy 
zdemontowane pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą zostać zniszczone.  

Zamawiający zakłada, że:  
- Wykonawca dokona analizy stanu istniejącego,  
- Wykonawca dokona analizy planów rozwojowych Zamawiającego w zakresie istotnym dla 
celu zamówienia,  
- Wykonawca zaproponuje rozwiązania technologiczne i techniczne oraz organizacyjne 
pozwalające na realizację planów Zamawiającego, uzyska akceptację dla nich i na tej 
podstawie zrealizuje je. Funkcjonowanie zmodernizowanego układu będzie prawidłowe 
w okresie gwarancyjnym i później w pełnym zakresie planowanych funkcji. Elementy 
zdemontowane zostaną mu przekazane w stanie nienaruszonym – poza cięciami 
koniecznymi dla prac. Sposób robót musi być wyprzedzająco uzgodniony z Zamawiającym, 
podobnie jak miejsca składowania. Wykonawca będzie honorował życzenia Zamawiającego 
związane z wykorzystaniem elementów zdemontowanych – w ramach niniejszego kontraktu. 
 
1.1.6.2. Ogólny Opis Projektowanych Procesów 

Przedmiotem zamówienia jest „Przedsięwzięcie inwestycyjne” polegające 
na zaprojektowaniu i wybudowaniu na tej podstawie obiektów realizujących procesy 
konieczne zdaniem Zamawiającego dla lepszego funkcjonowania gospodarki wodno – 
ściekowej Gminy Klonowa. Jest to szczególnie istotne w kontekście rozwoju miejscowości 
Owieczki i jej okolic. Rozwój ten niesie za sobą zwiększony, co do ilości pobór wód, jak 
również ilość odprowadzanych ścieków. 

Zdaniem Zamawiającego konieczna jest rozbudowa z przebudową Automatycznej 
Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w miejscowości Owieczki. 
 Wszystkie projektowane procesy muszą być powiązane z takim doborem materiałów 
i elementów wyposażenia technologicznego, aby eksploatacja cechowała się długookresową 
stabilnością parametrów i trwałością wszystkich urządzeń oraz wszystkich materiałów 
wbudowanych. Zakłada się, że okresy eksploatacji poszczególnych realizowanych 
elementów będą nie mniejsze niż okresy amortyzacji przyjmowane typowo dla tych 
elementów.  
 
1.1.6.3. Ogólne wymogi dotyczące Procesu technologicznego i jego wyposażenia oraz 
Zakładu  
1. Zadanie winno być zaprojektowane i wykonane, aby spełnić wymogi Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), a także decyzji pozwolenie wodnoprawne. 
2. Roboty budowlane winny pozwolić na możliwie bezproblemową eksploatację 
poszczególnych obiektów. Należy zapewnić maksymalną ciągłość pracy instalacji. 
Rozwiązania projektowe winny uwzględniać również ciągłość pracy instalacji w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia. 
3. Proponowane rozwiązania winny powodować, iż obiekty będą miały trwałą i niezawodną 
budowę (z wyposażeniem) pozwalającą na co najmniej 20 letnią eksploatację. Proponowane 
materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję. Materiały i urządzenia 
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przeznaczone do wbudowania na terenie ujęcia i stacji uzdatniania wody winny posiadać 
atest PZH dla wody do picia. 
4. Instalacje powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję pozwalającą na co najmniej 
20 letnią eksploatację. Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na 
korozję. Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, 
niezawodnością pracy, wysokim standardem wykonania oraz niską energochłonnością.  
5. Obiekty i instalacje muszą też spełniać wymagania najlepszych dostępnych technologii 
(standardy BAT) w chwili oddawania do ruchu i wszelkie wymagania umożliwiające 
dopuszczenie do eksploatacji.  
6. Zastosowana technologia jak i jej poszczególne węzły/elementy powinny być sprawdzone 
w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urządzenia nie powinny być 
rozwiązaniami prototypowymi.  
7. Wykonawca powinien zagwarantować, że funkcjonowanie nie będzie powodować 
przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie emisji hałasu – na terenach 
położonych w otoczeniu Zakładu. Gwarancje te będą podlegały sprawdzeniom w trakcie 
eksploatacji.  
8. Obiekty i instalacje winny spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: 
bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno – 
epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.  
9. Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki w celu 
uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie 
uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw, remontów oraz awarii.  
10. Przyjęte przez Wykonawcę standardy wykonania i wyposażenia nie mogą być niższe od 
przyjętych przez Zamawiającego docelowo dla całego Zakładu. Wszelkie wątpliwości w tym 
zakresie należy rozstrzygnąć przed złożeniem ofert. Dopuszcza się dokonywanie takich 
rozstrzygnięć nie później niż przed rozpoczęciem kontraktowania przez Wykonawcę 
materiałów, urządzeń i wyposażenia – jednak bez wpływu na koszt Zadania przed 
rozpoczęciem etapu projektowania. 
 

1.1.6.4. Ogólne wymogi dotyczące elementów nietechnologicznych 
 
Ciągi piesze i jezdne  
 Naruszone będą wymagały odtworzenia bądź wykonania zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
 
Zagospodarowanie pozostałego terenu 
 Jako teren pozostały rozumie się tereny inne niż ciągi piesze i jezdne. Planowane 
prace nie powinny mieć wpływu na tak zdefiniowany „teren pozostały”. Naruszenia 
planowane, tj. ujęte w zatwierdzonej dokumentacji naprawione będą zgodnie 
z dokumentacją. Naruszenia wykraczające poza ujęte w dokumentacji będą wymagały 
odtworzenia. Jeżeli na skutek naruszeń Zamawiający poniesie jakiś uszczerbek inny niż 
samo fizyczne naruszenie (utrudnienia w funkcjonowaniu, straty, dodatkowe nakłady 
i podobne okoliczności), będzie dochodził naprawienia szkód i utraconych korzyści po 
wykonaniu tego Wykonawcy. 
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1.2.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 
 

1.2.1 Wymagania dotyczące wykonania 

 
• Zakres i treść projektu musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawa polskiego, 

przepisy wydane przez władze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są 
w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia. 

• Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 
stosowanymi na świecie. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny 
być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub 
przedstawianych szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących skali: projekt 
zagospodarowania SUW – 1:500, profile rurociągów – skala pozioma zgodnie z 
zakresem, skala pionowa 1:100, plany szczegółowe – 1:50i/lub 1:100, szczegóły – od 
1:20 do 1:5. 

• Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych i być wykonany 
z wykorzystaniem rozwiązań opierających się na zasadach poszanowania energii 
i ekologii. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.: za prawidłowe przygotowanie projektu 
budowlanego oraz za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do 
końcowego uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę”. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie 
analogowej (papierowej) minimum w 3 egzemplarzach, które zostaną złożone do 
organu wydającego pozwolenie na budowę oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R 
lub DVD+/-R). 

• Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu do przeglądu tymczasową 
instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim), dotyczącą całości robót. Nie 
później niż dwa miesiące po przejęciu robót przez Zamawiającego, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną formę instrukcji odpowiednio 
poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie to konieczne. Wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia ostatecznej instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim w wersji 
elektronicznej na CD-ROM. Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których 
może zażądać Zamawiający po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót 
oraz w trakcie prób, winny być ujęte w wyżej wymienionej instrukcji obsługi 
i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia 
tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowej. 
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 
 
a) wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy 
z jej elementów składowych, 
b) opis trybu działania wszystkich systemów, 
c) schemat technologiczny instalacji, 
d) plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 
e) rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń, 
f)  pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 
g) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji 
i wszystkich elementów składowych, 
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h) specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia,     
zweryfikowanych podczas prób końcowych, 
i)  procedury przestawień sezonowych, 
j) procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
k) procedury lokalizowania awarii, 
l) wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 
− nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 
− model, typ, numer katalogowy, 
− podstawowe parametry techniczne, 
− lokalizację, 
− unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 
m) wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 
n) wykaz dostarczonych części zamiennych, 
o) zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 
mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji, 
p) harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 
q ) listę zalecanych smarów i ich równoważników, 
s) listę normalnych pozycji zużywalnych, 
t) ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników  
programowalnych, 
u) schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem 
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 
dokumentację oprogramowania komputerów. Dokumentacja powinna posiadać  
odpowiednią formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji powinny być 
logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla 
wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nieposiadające odpowiedniej struktury 
i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Zamawiającego. 
  

• Wykonawca wykona inwentaryzację istniejących obiektów oraz oceni przydatność 
istniejących obiektów dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego 
przedsięwzięcia. Inwentaryzacją powinny zostać objęte również te obiekty, które 
występują na trasie planowanego zakresu rzeczowego, a w szczególności które 
mogą kolidować z obiektami zaprojektowanymi. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania założeń projektowych, projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych, projektu powykonawczego oraz wszelkich 
innych opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie analogowej 
(papierowej) i cyfrowej (na nośniku CD-R). 

• Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które 
będą obejmować: 
 

Część rysunkową zawierającą: 
o schematy procesu i instalacji, 
o kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 
o rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem urządzenia, 
o opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części, 
o założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów, 
o certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), 
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o obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 
o schemat połączeń elektrycznych. 

 

Część instalacyjną obejmującą opis: 
o wymagań dotyczących instalacji, 
o wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania urządzeń, 
o zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

 

Część obsługową obejmującą opis i instrukcję: 
o obsługi, 
o konserwacji, 
o naprawy. 

 
 Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze wymagania 
Zamawiającego: 

• Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na 
każdym ważniejszym (lub wybranym przez Zamawiającego) etapie wykonywania prac 
projektowych (np.: założenia projektowe, dobór przyjętych urządzeń, itp.). Akceptacja 
Zamawiającego w każdej z opisanych powyżej sytuacji upoważnia dopiero 
Wykonawcę do dalszej realizacji prac projektowych. 

• Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem klauzul 
i oświadczeń do projektu. 

• Opisywania proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów 
technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawa z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 
z późniejszymi zmianami). 

• Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem dokumentacji na ZUD, 
Wykonawca przedłoży kompletny projekt do Zamawiającego celem uzyskania 
ostatecznego uzgodnienia. 

• Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego i występował w jego imieniu 
w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem 
pozwolenia na budowę na podstawie otrzymanego od Zamawiającego upoważnienie 
do reprezentowania. 

• Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do 
ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

• Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia odpłatnego (wg. odrębnej umowy) nadzoru 
autorskiego w  trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r., poz. 
2351, z późniejszymi zmianami). 

• Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu 
i marki, a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość 
wymaganych części zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: 
aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące i inne. 

• Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. Składowane 
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Zamawiającego w celu 
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przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 
elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Zamawiającego.  

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie. W przypadku realizacji robót 
niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na 
własny koszt dodatkowych środków transportu, o ile Zamawiający uzna to za 
konieczne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu przez 
właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia uszkodzonych nawierzchni do 
stanu pierwotnego na użytkowanych odcinkach dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości oraz 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba 
i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU, w terminie przewidzianym 
umową. W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowego sprzętu, o ile 
Zamawiający uzna to za konieczne. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Winien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do Robót. W przypadku, gdy sprzęt dostarczony przez Wykonawcę 
nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, lub utraci swoje właściwości 
w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany takiego 
sprzętu na własny koszt. 

 
 W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowiązany m. in. do: 

• zlokalizowania wszelkich obiektów, sieci i innych elementów infrastruktury 
towarzyszącej w granicach działek wskazanych przez Zamawiającego, 

• powiązania istniejących obiektów, sieci i infrastruktury z projektowanymi w taki 
sposób, aby docelowo powstały układ powiązań był jednorodny i spójny i nie zakłócał 
pracy systemu, 

• takiego zaprojektowania inwestycji, aby możliwe było zachowanie ciągłości pracy 
poszczególnych obiektów na warunkach nie gorszych od maksymalnie 
dopuszczalnych w pozwoleniu wodnoprawnym, 
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• takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty 
funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów. Obiekty powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością 
na działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz 
posiadać estetyczny wygląd. Obiekty powinny harmonizować z otaczającym 
zagospodarowaniem terenu. 

• takiego zaprojektowania inwestycji, aby miało miejsce jej jak najmniejsze 
oddziaływanie zewnętrzne (hałas, emisje, itp.), 

• zastosowania w rozwiązaniach projektowych tylko takich maszyn, urządzeń lub 
materiałów, które posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wszelkie proponowane do 
zastosowania w projekcie maszyny i urządzenia muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 

• takiego zaprojektowania obiektów, aby od obciążeń bezpośrednich jak 
i dodatkowych, zarysowania w konstrukcji nie przekroczą dopuszczalnej wartości 
granicznej. Wszystkie elementy konstrukcji należy sprawdzić na stan graniczny 
zarysowania.  

• zaprojektowania izolacji dla obiektów zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, 
• dopuszcza się zastosowanie innych pokryć ochronnych, gwarantujących nie mniejszą 

skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze stali 
kwasoodpornej, 

• Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji: 
 okres gwarancji, który równy jest okresowi zgłaszania wad wynosi minimum 

36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu. 
 gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia, 
wyposażenie i osprzęt. 

Zaprojektowane obiekty powinny min. zagwarantować: 
• bezpieczeństwo konstrukcji, 
• bezpieczeństwo użytkowania, 
• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
• komfort pracy personelu użytkownika, 
• Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji 

przyszłych terenów budowy i ich otoczenia w celu oszacowania na własną 
odpowiedzialność kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia 
Wykonawcy, 

• w ramach prac projektowych należy przygotować harmonogram przyszłej realizacji 
przedsięwzięcia. Dotyczy to głównie zaplanowania sposobu eksploatacji obiektów 
przy jednoczesnym prowadzeniu tam prac dostosowawczych służących osiągnięciu 
celu. 
 
Poniżej opisano najważniejsze wymagania ogólne Zamawiającego w stosunku do 

maszyn, urządzeń technologicznych, materiałów które znajdą się w rozwiązaniach 
projektowych: 

• wszystkie urządzenia winny zostać zintegrowane z istniejącymi systemami obiektów, 



41 

 

• zasilanie nowych i istniejących urządzeń (po przeliczeniu zapotrzebowania na moce) 
może zostać zrealizowane z istniejącego przyłącza energetycznego na terenie 
poszczególnych obiektów i rozdzielni, w przypadku zwiększenia mocy Wykonawca 
musi wystąpić o nowe warunki przyłączenia do gestora sieci, 

• należy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe, 
• całość nowych i istniejących urządzeń i układów pomiarowych ma być podłączona do 

nadrzędnego systemu sterowania i wizualizacji, z możliwością zdalnego ręcznego 
i automatycznego sterowania ze stanowiska dyspozytora, 

• do wykonania elementów stykających się ze ściekami, osadami, gazami 
i środowiskiem agresywnym należy użyć tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali 
nierdzewnej kwasoodpornej, 

• należy uwzględnić zabezpieczenia obiektów zagłębionych pod terenem wynikające 
z wysokiego poziomu wód gruntowych i ich agresywności, 

• wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie należy zaprojektować (dobrać) razem 
z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, w obudowach min. IP65, 
z tworzywa izolacyjnego, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia 
zapewniające bezpieczeństwo. 

1.3.  Wytyczne Zamawiającego w zakresie funkcjonowania przyszłych 
obiektów  

 
Poniżej opisano wymagane minimalne rozwiązania dla poszczególnych obiektów 

opisanych w niniejszym opracowaniu. 
 
UJĘCIE WODY 
 

W ramach przebudowy i rozbudowy automatycznej stacji uzdatniania wody 
przewiduje się budowę nowej studni wraz z wyposażeniem. Pompa głębinowa będzie miała 
taką wydajność przy wysokości podnoszenia określonej na etapie projektu dla nowej 
instalacji technologicznej aby zwiększyć wydajność stacji uzdatniania wody do ok. 60 m3/h. 
W obudowie studni zostanie zamontowany wodomierz z możliwością zdalnego odczytu oraz 
pozostała armatura i orurowanie.  

 
WODOCIĄG 
 

W ramach inwestycji planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy 
DN160 PE100 SDR17 PN10 o długości ok. 600 m doprowadzającej wodę surową z nowego 
ujęcia wody do Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki. Średnicę 
wodociągu należy zweryfikować na etapie projektu. Rurociąg zlokalizowany będzie na 
działkach numer 55, 56, 62, 63/2 obręb 0012 Owieczki, Gmina Klonowa, stanowiących 
własność Inwestora oraz tereny prywatne. 

 
AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI OWIECZKI 
 

Przewiduje się także rozbudowę i przebudowę automatycznej stacji uzdatniania wody 
pozwalającej na uzdatnianie wody w ilości ok. Q = 60 m3/h. 

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana zostanie w istniejącym budynku. 
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Parametry wejściowe 
 Technologię Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody dobrano na poniższe 

zestawione w tabeli parametry wody surowej. W przypadku przekroczenia dodatkowego 
wskaźnika jakości wody należy zweryfikować ponownie dobór. 

 

Lp. 
Studnia 

Parametr 
fizykochemiczny 

Norma dla 
wód  

do picia * 

Zawartość związków  
w wodzie surowej 

1 Nr. 1 Żelazo 0,2 mg/dm3 1,64 mg/l 
2  Mangan 0,05 mg/dm3 0,147 mg/l 
3  Mętność 1 NTU 9,3 NTU 
1 Nr. 2 Żelazo 0,2 mg/dm3 1,42 mg/l 
2  Mangan 0,05 mg/dm3 0,152 mg/l 
3 Mętność 1 NTU 10 NTU 

 
Pozostałe wskaźniki nie przekraczają wartości dopuszczalnych zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). 
 

Projektuje się układ technologiczny uzdatniania wody podziemnej na użytkową 
wydajność wynoszącą 60 m3/h. 

W celu usunięcia z ujmowanej wody ponadnormatywnych związków żelaza 
i manganu projektuje się zastosowanie następującego układu technologicznego: 

• pompowanie I-go stopnia – woda ze studni dostarczana będzie do istniejących 
zbiorników retencyjnych poprzez układ uzdatniania wody.  

• uzdatnianie wody – uzdatnianie  wody polega na napowietrzaniu w aeratorze 
dynamicznym o czasie napowietrzania powyżej T > 60 s i filtracji na 4 filtrach 
odżelaziająco – odmanganiających wypełnionych złożem kwarcowo – katalitycznym 
z prędkością filtracji vf < 15 m3/m2/h. 

• retencja wody w zbiornikach retencyjnych, zakłada się wykorzystanie jednego 
istniejącego i  jednego nowobudowanego zbiornika retencyjnego o pojemności 
2 x 100 m3. 

• pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci wodociągowej poprzez zestaw 
hydroforowy zbudowany na pompach pionowych o wydajności do 100 m3/h. 

• wzruszanie złoża w filtrach – regeneracja powietrzem za pomocą dmuchaw 
dostarczających powietrze do wzruszania złoża w filtrach zarówno dla istniejącego 
jak i projektowanego ciągu uzdatniania wody. 

• płukanie złoża w filtrach - dystrybucja wody ze zbiorników retencyjnych za pomocą 
pompy płuczącej do płukania filtrów. 

• dezynfekcja wody podchlorynem sodu. 
 

Przyjęto dynamiczny zestaw aeracji o średnicy DN 1000 mm i objętości mieszania 
V = 1,8 m3

, wykonanie ze stali czarnej. 
 

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie: 

� =
�

�
= 108 [
] ≥ 90 [
] 
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Zalecana ilość powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natężenia 
przepływu wody, tj. 10% = 6 m3/h. 
 

 Dla natężenia przepływu wody Q = 60 m3/h dla 4 filtrów o średnicy DN 1400 
każdy, faktyczna prędkość filtracji wynosi: 

� =
�

�∙�
= 9,7 [�3/�2/ℎ] < 15 [m3/m2/h] 

 
Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

- filtr DN 1400 
- parametry pracy: ciśnienie dopuszczalne PS - 6 Bar, temperatura dopuszczalna 
TS 0 - 40°C, 
- filtr z drenażem płytowym i dyszami filtracyjnymi (ilość dysz min 65 szt. / 1 m2), 
- wyposażony w 3 włazy rewizyjne (górny, boczny i dolny), 
- złoże filtracyjne kwarcowe i katalityczne wg specyfikacji: 
 
Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu): 
Złoże kwarcowe – żwirki filtracyjne 
 

złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm objętość dennicy filtra 
złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm warstwa podkładowa 
złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm warstwa podkładowa 
złoże katalityczne o granulacji 0,8-3 mm – 40 cm warstwa katalityczna 
złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm – 120 cm właściwa warstwa filtracyjna 

 
Wymagania odnośnie złoża katalitycznego: 

• prędkość filtracji: 15 m3/h/m2 
• odczyn wody: 7,0 – 8,5 
• układ filtracyjny: otwarty lub ciśnieniowy 
• filtrocykl: wydłużony 
• płukanie: powietrzno – wodne 
• intensywność płukania: 

- powietrzem: 20 – 25 l/m2*s 
- wodą: 15 – 20 l/m2*s 

• ekspansja złoża: 25% 
• forma fizyczna złoża: ziarna 
• gęstość nasypowa: 1,9 kg/dm3 
• możliwość jednostopniowej filtracji 

 
Wymagania odnośnie żwirków filtracyjnych: 
 
− Jamistość – max 35% (sposób badania PN-76-06714/10) 
− Krzemionka SiO 2 = 90 – 96% (sposób badania BN-86/6710-03/24) 
− Zawartość pyłów mineralnych – max 0,5% (sposób badania PN-91/B-06714/15) 
− Zawartość grudek gliny – niedopuszczalna (sposób badania PN-EN932-3) 
− Łączna zawartość CaO i MgO – max 1% (sposób badania BN-86/6710-03/29), 

(sposób badania BN-86/6710-03/30) 
− Zawartość związków siarki – max 0,02 % (sposób badania PN-90/B-06714/51) 
− Zawartość żelaza czynnego – max 0,03 % (sposób badania PN-90/B-06714/51) 
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− Zawartość zanieczyszczeń organicznych – max 
0,5 % 

(sposób badania PN-88/B-04481) 

− Zawartość zanieczyszczeń obcych – 
niedopuszczalna 

(sposób badania PN-76/B-06714/12) 

 

Następnie woda zostaje przetransportowana do dwóch zbiorników magazynujących 
o pojemności 100 m3 każdy. Woda ze zbiorników jest czerpana za pomocą zestawu 
hydroforowego.  

Zaprojektowano ciśnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze stali czarnej ze 
złożem z pierścieniami wypełniającymi oraz wymuszonym przepływem powietrza. Do 
napowietrzania wykorzystuje się sprężarkę o wydajności 135 l/min i sprężu 0,8 MPa. 

Regeneracja filtra 

Przyjęto system regeneracji filtra powietrzno – wodny. 
Proces regeneracji filtra odbywać się będzie w następujących etapach: 
I - etap – spust wody z nad złoża – 2 - 3 min 
II - etap – płukanie powietrzem – 3 - 5 min 
III - etap – płukanie wodą – 5 - 10 min 
IV – etap – stabilizacja złoża wodą surową – 2 - 3 min 
Dokładne czasy technologiczne ustalone zostaną przy rozruchu. 

W celu płukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy, który składa się 
z następujących elementów: 

- Dmuchawy: Q = 137 m3/h, Δpdm =0,4 m, 
- Zaworu bezpieczeństwa,  
- Łącznika amortyzacyjnego ZKB,  
- Zaworu zwrotnego kołnierzowego, zamknięcie grzybkowe wspomagane 

sprężyną, 
- Przepustnicy odcinającej. 

 
W celu płukania filtrów wodą przy założonej intensywności płukania q = 20 l/s∙m2, 

dobrano pompę płuczącą. 
Parametry pompy płuczącej: 

- Przepływ Q = 183 m3/h , 
- Wysokość podnoszenia H = 15 mH2O,  

 
UWAGA: 

Pompa płucząca została dobrana dla zastosowanego złoża. W przypadku zmiany 
parametrów złoża należy zweryfikować dobór pompy płuczącej. 

 
ILOŚĆ WODY ODPROWADZANEJ DO ODSTOJNIKA Z PŁUKANIA  FILTRA: 

 
 ilość wody potrzebna do płukania filtrów wodą: 

Vpł=Qpł∙tpł.w=(183 m3/h)∙7/60= 22 m3 
gdzie: 

• Qpł – wydajność pompy płucznej 
• tpł.w - czas płukania filtra wodą 

 ilość wody z stabilizacji: 



45 

 

Vpł=Qpł∙tpł.w=(183 m3/h)∙3/60 = 9 m3 
gdzie: 

• Qpł – wydajność pompy głębinowej 
• tpł.w - czas płukania filtra wodą 

 
Całkowita ilość wody z płukania filtra wynosi 31 m3. 

Założono płukanie jednego filtru na dzień. Całkowita objętość czynna odstojników 
wynosi ok. 75 m3. Należy przewidzieć rozbudowę odstojników do objętości czynnej 
ok. 75 m3. 

Z płukania jednego filtra będzie odprowadzane do odstojników 31 m3 wód 
popłucznych. Popłuczyny z filtrów ciśnieniowych będą gromadzone w odstojnikach wód 
popłucznych. W odstojniku wód popłucznych będzie zachodził proces sedymentacji osadu. 

Dozownik podchlorynu sodu: 
 

Dane 

Q=120 m3/h – natężenie przepływu wody 
C=150 g/l – stężenie podchlorynu sodu 15% 
Q= 0,8 g/m3 - zakładana dawka chloru. Faktyczną wartość należy 
potwierdzić w toku prac rozruchowych SUW 

Ilość podchlorynu jaka odpowiada zakładanej dawce chloru: 
0,8g/m3 : 150g/l = 0,0053 l = 5,3 ml podchlorynu / m3 

Ilość podchlorynu dawkowana na wydajność SUW: 
5,3ml/m3 * 60 m3/h = 318 ml/h – wymagana wydajność pompki chloratora 

 
Osuszacz powietrza: 
 

W hali technologicznej należy zamontować osuszacze powietrza. 
 
Rozdzielnia Pneumatyczna 
 

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji 
i zasilania siłowników. W jej skład wchodzą: 

- Zawór odcinająco – napowietrzający 
- Filtro - reduktor 
- filtr powietrza 
- przetwornik ciśnienia 
- regulator ciśnienia 
- filtr mgły olejowej 
- zawór elektromagnetyczny 
- Rotametr  
- zawór zwrotny 

 
Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem PLC 

 
Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie 

dla elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni 
Energetycznej (Głównej) napięciem 3x400V kablem pięciożyłowym.  
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Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie: 
- pompami głębinowymi,  
- pompą płuczną, 
- dmuchawą,  
- pompą/przepustnicą w odstojniku  
- elektrozaworami napędów przepustnic filtrów. 
  
Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe 

i zabezpieczenia termiczne dla zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia 
wszelkich elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak: 

- analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu),  
- sonda hydrostatyczna w każdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar 

analogowy poziomu wody),  
- przepływomierzy, 
- przetwornik ciśnienia (analogowy pomiar ciśnienia w układzie napowietrzania i obwodach 

napędów pneumatycznych). 
 

Na drzwiach rozdzielni zamontowany będzie kolorowy panel dotykowy (przekątna 
min. 15”), dzięki któremu można obserwować parametry pracy urządzeń SUW oraz sterować 
pracą całej Stacji z wyłączeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprężarkowego, które 
posiadają własne sterowniki.  

Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczane są kompaktowymi wyłącznikami 
silnikowymi. Włączanie/wyłączanie odpowiednich urządzeń w trybie ręcznym następuje 
poprzez aparaturę kontrolno-sterującą (przełączniki trybu pracy „AUTO-0-RĘKA” dla 
silników) lub poprzez panel HMI (napędy przepustnic filtrów). 

Sterowanie pracą stacji 

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. 
Pracą zarządzać będzie mikroprocesorowy sterownik ICSW zapewniający automatyczne 
działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze 
studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie 
cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny. 

Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sonda hydrostatyczna zawieszona 
w zbiorniku wyrównawczym. 

Pracą pomp stopnia drugiego steruje inny odrębny specjalizowany sterownik 
mikroprocesorowy znajdujący się w wyposażeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia 
i utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym poziomie. 
 

Praca stacji w trybie uzdatniania wody 

Na podstawie ciągłego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napełnianie 
zbiornika retencyjnego pompami głębinowymi. Tłoczą one wodę ze studni głębinowych do 
budynku stacji i poprzez aerator, zespół filtrów do zbiornika retencyjnego. 

 Podczas pracy pomp głębinowych dokonywany jest pomiar ilości przepompowanej 
wody surowej.  

Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym pobierana jest przez 
sekcję I (sekcję gospodarczą) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i tłoczona jest 
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bezpośrednio w sieć wodociągową. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed 
suchobiegiem sygnalizatorem pływakowym zawieszonym w zbiorniku retencyjnym.  
 

Praca w trybie płukania 

Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania  
i upłynięciu określonej liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej 
wodomierzem za pompami głębinowymi na wejściu do Stacji. W początkowej fazie 
napełniany jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W następnej kolejności układ 
przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody następuje otwarcie 
odpowiednich przepustnic i rozpoczyna się płukanie (wzruszenie złoża) filtru powietrzem 
z dmuchawy, po czym filtr płukany jest wodą przy innym odpowiednim ustawieniu 
przepustnic. W następnej kolejności woda tłoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizując 
złoże. Po zakończeniu powyższych procedur układ kończy płukanie filtra nr 1 i przechodzi do 
płukania kolejnych filtrów w identyczny sposób wg ustalonej procedury. Po zakończeniu 
płukania filtrów następuje przejście do pracy w trybie uzdatniania. 

Na terenie ASUW należy wybudować drugi zbiornik wody czystej o pojemności 
użytkowej 100 m3. 

 
UWAGA: 

Wszystkie zastosowane oraz wbudowane materiały i urządzenia muszą posiadać 
atest PZH na kontakt z wodą pitną. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz dobrane urządzenia należy, w uzgodnieniu 
z Inwestorem oraz Zarządcą sieci, zawrzeć w projekcie budowlanym. Przedstawione 
rozwiązania stanowią standard w celu oszacowania kosztów inwestycyjnych. Dopuszcza się 
rozwiązania równoważne o jakości nie gorszej niż przedstawione w niniejszym PFU, które 
należy uzgodnić z Inwestorem na etapie składania oferty.  

Za zastosowane rozwiązania odpowiada Wykonawca. 
 

1.3.1 Wymagania dotyczące parametrów gwarantowanych 

  
Jako formalno – prawne parametry gwarantowane uznaje się wszystkie wskaźniki 

wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), jak również 
w decyzji pozwolenie wodno – prawne. 
 
STACJA UZDATNIANIA WODY 

 
Nie jest dopuszczalne przekroczenie wartości liczbowych parametrów chemicznych 

i mikrobiologicznych podanych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia, a w szczególności: 
 

żelazo   < 200 µg/dm3
 

mangan   < 50 µg/dm3
 

mętność   < 1 NTU 
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1.3.2 Pomiary gwarancyjne 

  
W trakcie prób końcowych oraz prób eksploatacyjnych zostaną przeprowadzone 

pomiary sprawdzające zrealizowane wielkości, w tym gwarantowane podane w wykazie 
gwarancji. Pomiary gwarancyjne w trakcie prób końcowych będą przeprowadzone przez 
niezależną, uprawnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego firmę lub instytucję, na koszt 
Wykonawcy. Pomiary te będą prowadzone w obecności Zamawiającego, który ma prawo ich 
nadzorowania i kontrolowania. 
 Pomiary sprawdzające wielkość parametrów gwarantowanych w trakcie eksploatacji 
(tj. próby eksploatacyjne w okresie zgłaszania wad oraz w okresie rękojmi) będą prowadzone 
przez Zamawiającego, a ich wyniki będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy. O ile 
Wykonawca nie zakwestionuje wyników pomiarów przeprowadzonych przez Zamawiającego 
w ramach prób eksploatacyjnych w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania od 
Zamawiającego, oznacza to ich akceptację bez zastrzeżeń przez Wykonawcę. W przypadku 
zgłoszenia zastrzeżeń przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania 
wyników, pomiary zostaną przeprowadzone przez niezależną, uprawnioną i zaakceptowaną 
przez strony instytucję.  
 Jeżeli wyniki tych pomiarów będą zgodne z pomiarami wykonanymi przez 
Zamawiającego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich 
pomiarów pokryje Zamawiający. 
 

1.3.3 Wymagania dotyczące ubezpieczenia 

 

 Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym 
zakresie określone będą w  warunkach kontraktu. 

2. Część informacyjna 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 
 Zamierzenie budowlane należy przeprowadzić w oparciu o uzyskaną wcześniej 
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odpowiednich zakresów, na 
których zamierzenie będzie realizowane. 
 Wykonawca w ramach projektu uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia dla 
przeprowadzenia trasy rurociągów oraz innych zamierzeń budowlanych wynikających 
z projektu. 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 

Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zgody, opinie, decyzje itp., na podstawie 
których Zamawiający przygotuje oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane.  

Zamawiający na etapie opracowywania projektu budowlanego przekaże 
Projektantowi oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
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2.3. Przepisy prawne i normy związane realizacją zamówienia 
 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym polskim prawem.  
 Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami 
i przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek 
sposób odnoszą się do robót lub działań podejmowanych w ramach tego kontraktu. 
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich 
norm europejskich.  
 Wszelkie dostawy, materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne 
z polskim obowiązującym Prawem Budowlanym (Dz.U. 2021 r., poz. 2351), „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami obowiązujących Polskich Norm 
lub odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą 
dostępną praktyką (BAT), wg ogólnie uznanego poziomu wiedzy.  
 W szczególności Wykonawca powinien postępować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
 Konieczne jest również stosowanie przepisów wykonawczych do Ustaw oraz 
stosowanie norm i wytycznych obowiązkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez 
Zamawiającego. W szczególności dotyczy to norm przywołanych poniżej i norm po nich 
następujących i je uzupełniających oraz wytycznych:  
 

Przepisy prawne: 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1065), 
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124), 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176), 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na 
drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 
169 poz. 1650), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609), 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 
1973), 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233), 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 503), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., poz. 1098), 
• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112), 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r., poz. 
1420), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 799), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70), 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., Nr 96, poz. 437), 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), 
• Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 
1129). 
 

Przepisy prawne: 
 

• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 
• PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń; 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane 
przez COBRTI INSTAL; 
• ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody; 
• Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 
wodociągowej; 
• PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 
• PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania; 
• PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa – Terminologia – Część 3: Definicje 
terminów; 
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• PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów – Definicja 
i dobór PN; 
• PN-B-10725:1997P Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania; 
• PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 
wody. Wymagania ogólne. 
• PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 
wody. Rury. 
• PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 
wody. Kształtki. 
• PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 
wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze. 
• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
• PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
• PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
• PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
• PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
• PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Wymagania ogólne. 

 
Pozostałe normy prawne, przepisy i wytyczne wymagane do należytego i zgodnego 

z wolą Zamawiającego wykonania zamówienia.  
 Rozwinięcia branżowe tej listy zawarto w poszczególnych „Warunkach Wykonania 
i Odbioru” – WWiO.  

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 
 
 Kopie mapy zasadniczej. Mapy zasadnicze do celów projektowych w zakresie 
niezbędnym dla realizacji inwestycji zostaną pozyskane przez Wykonawcę projektu we 
własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. 
 Badania gruntowo – wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów. Badania gruntowo-wodne w zakresie niezbędnym do realizacji projektu zostaną 
wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. 
 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. Wykonawca uzgodni 
opracowany projekt budowlany z konserwatorem zabytków jeśli dokumenty odrębne będą 
tego wymagać. 
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Inwentaryzacja zieleni. Sporządzenie inwentaryzacji zieleni na etapie prowadzenia 
robót budowlanych, w zakresie niezbędnym dla realizacji rozwiązań projektowych, jest objęte 
zakresem kontraktu i zostanie ujęte przez Wykonawcę w cenie ofertowej. 
 Opracowanie projektów budowlanych należy przygotować przy zachowaniu 
w maksymalnie możliwym stopniu istniejącego zadrzewienia. Nie przewiduje się wycinki 
drzew.  
 Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021, poz. 1973) realizacja 
planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, jest 
dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody na realizację, zwanej decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 
 Dla planowanych do realizacji przedsięwzięć Zamawiający nie dysponuje aktualną 
„Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji”. 
 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci. Wykonawca w zakresie 
zamówienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie konieczne porozumienia, zgody 
lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane z właściwym zaprojektowaniem 
przedmiotu zamówienia. 

Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne. 
Operat wodnoprawny w zakresie niezbędnym do realizacji projektu wraz z uzyskaniem 
decyzji pozwolenie wodnoprawne – jeżeli będą wymagane – zostaną wykonane przez 
Wykonawcę we własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. 
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